B.2 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA/PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

V jeho mene konajuci:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,objednavatel’™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
I1CO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Tekovské Nemce

Tekovska ¢. 405/4, 966 54 Tekovské Nemce
Maria RUDZANOVA, starostka obce
00321044

2021111488

VUB a.s.

SK08 0200 0000 0000 0252 4422

UNISTAV NB s.r.o.
Hradza 6, 968 01 Nova Bana
Peter Baranec

Peter Baranec

Peter Baranec, Ing. Adam Baranec MBA
36 820 156

2022437659 / SK2022437659

VUB as.

Tatra banka, a.s.

SK53 0200 0000 0025 4238 6453

SKO03 1100 0000 0029 2990 8439

0907 34 34 17

unistav(@unistavnb.sk

Subjekt vedeny v OR Okresného sudu Banska Bystrica
oddiel Sro, vloZka ¢islo 35834

Registracia:
(dalej len ,,zhotovitel' ™)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

2.

3.

Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk uverejnent vo vestniku verejného
obstaravania ¢. 77/2025, 6900 - WYP, nazov zakazky RekonStrukcia zdakladnej Skoly - Tekovské Nemce.
Stucast'ou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia a zadanie, podl'a ktorej sa budu stavebné prace
vykonavat'.

Zhotovitel berie na vedomie, ze predmet zakazky ma byt’ spolufinancovany z Vyzvy na predkladanie ziadosti
o poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku v ramci Integrovanych izemnych investicii:

Nazov vyzvy: Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach
Priorita: 2P1 Energeticka efektivnost’ a dekarbonizacia

Kod vyzvy: PSK-SIEA-007-2024-1TI-EFRR

Program: Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Vyhlasovatel vyzvy: Slovenska inovacnd a energetické agentura

(dalej len ,,Vyzva®)

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ nema vlastné zdroje na realizaciu predmetu zakazky a
realizicia predmetu zikazky bude mozZna len na zaklade poskytnutych PM/dotacii/NFP/prostriedkov
z inych zdrojov. Verejny obstaravatel’ sa zavizuje, Ze vyuZije vSetky existujiice (vhodné) moZnosti
poZiadat’ prislusného poskytovatela o poskytnutie prostriedkov/NFP/dotacie na realizaciu predmetu
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pInenia. Poskytovatel’ PM/dotacie/NFP/prostriedkov z inych zdrojov bude d’alej v zmluve ozna¢ovany
len ako ,,vykonavatel* alebo ,,poskytovatel’.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatela kompletné zabezpecCenie prac na stavbe v rozsahu podla
¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zavazku zhotovitel'a vratane vedl'ajSich a dodato¢nych Cinnosti tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol
v sulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentéaciou a pravnymi predpismi.
Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedl'ajSie pomocné a dodato¢né
¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tiplna vecnu a odbornt realizaciu
zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funk¢nost’, su nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskuto¢nené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca,
tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajucej vete neposkytuju, resp.
nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat’, moze si zhotovitel’ nechat’
dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré maji povod v inej tretej krajine. Tuto skutoc¢nost’ je vSak zhotovitel
objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali aaj ich uradnym
prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukazat povod materidlov a vyrobkov
pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zvysit' alebo znizit’ rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloziek vykazu
vymer) alebo pozadovat’ akikol'vek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp. vyli¢enie niektorych poloziek
z vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to v sulade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny
tykajuce sa rozsahu diela musia byt zaroven vopred schvéalené objednavatel'om aj poskytovatel'om.
Zhotovitel’ sa zaviazuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatel'om pisomne a uzatvorit’ na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat’ objednanie inych stvisiacich a predchadzajucich prac mimo rozsahu prac
stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ moze objednavat’ tieto prace u treticho subjektu.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat prace, rozsah ktorych je ur¢eny v ¢lanku 2 a 3 tejto zmluvy, v nasledovnych

lehotach:

- Zaciatok: odo dna prevzatia staveniska;

- Termin realizacie: do 15 mesiacov odo diia prevzatia staveniska;

- Miesto plnenia: Tekovské Nemce (862665), parc. €. reg. C 433/1, 433/2, okres Zlaté Moravce, kraj:
Nitriansky kraj

Nebezpecenstvo $kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby

protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Akékol'vek zmeny v dohodnutych terminoch s mozné len v pripadoch vydania prikazov a zakazov

vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela, prip. v dosledku

vy$sej moci. V takych pripadoch je zhotovitel povinny okamzite oznamit’ objednéavatelovi vysledni

situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnti upravu zmluvnych

vzt'ahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$§ia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedajii naplanovat’ ani prekonat’ po

podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna,

poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujuce vykon stavebnomontaznych prac, alebo

iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situdcia vysSej moci, zhotovitel na fiu upozorni objednavatela bez zbytocného odkladu,

najneskor vSak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pricinu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da

podl'a povahy predpokladat’. Zhotovitel’ pokracuje v plneni svojich zaviazkov podl'a zmluvy a musi hl'adat’

vSetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vys$Sej moci. Za

okolnosti vysSej moci sa nepovazuju napriklad preruSenie dodavok energii, zdrzanie dodavok

subdodavatel'ov zhotovitel'ovi, vadny material, zasahy tradov alebo neziskanie uradnych povoleni, pokial’

k nim nedoslo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci.
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Zmeny v dohodnutych terminoch sit mozZné aj v pripade, ak na strane Objednavatel’a nastant také okolnosti,
ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a nastanu také objektivne
okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel
predvidat’, ako napr. vypadky alebo nedostatok materialov na trhu.

Zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednévatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatel’a. Tieto zmeny musia byt vopred schvalené
objednévatel'om a poskytovatel'om.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom prediZenia dohodnutych terminov. Objednavatel’
bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatel'om.

Objednavatel’ ukoncené prace prevezme v lehotdch podla tohto Clanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutt cenu.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moze objednéavatel
toto dielo prevziat’ aj v skorsej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF
SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (d’alej Zakon o cenach)
a je dolozena kompletnym rozpoctom nakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu €. 1
tejto zmluvy.
Sposob vytvorenia ceny je vsulade s § 2 Zakona o cenach zaloZzeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 1 554 920,37 €

Slovom: Jedenmilidn pat'stopat'desiatstyritisicdevit'stodvadsat’ Eur Tridsat’sedem centov

DPH (vo vyske - 23%): 357 631,69 €

Cena s DPH/celkom 1 912 552,06 €

Slovom: Jedenmilién devit'stodvanast'tisicpat’stopitdesiatdva Eur Sest’ centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii dodanej
objednavatelom a st v nej zohl'adnené vsetky podmienky objednédvatela. Zakonom ¢. 278/2024 Z. z. z 3.
oktobra 2024, ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony v stvislosti s d’al§im zlep$ovanim stavu verejnych
financii bol novelizovany § 27 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, kde sa s u¢innost’ou od. 1.1.2025 zakladna sadzba dane na tovary a sluzby meni z doterajsich 20
% na 23 % zo zékladu dane. Podl'a § 27 ods. 5 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov plati, Ze pri zmene sadzby dane sa pouzije pri kazdom vzniku danovej povinnosti
sadzba dane platna v deni vzniku dafovej povinnosti.
Zhotovitel’ bude fakturovat DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavézky, (vratane zaviazkov tykajucich sa
dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...), nalezitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania, prip. ktoré st nevyhnutné zabezpecit ku
kolauda¢nému konaniu (napr. energeticky certifikat a pod., ako aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie,
prevadzku, Gdrzbu, vypratanie a zariadenie staveniska). Ak je to vo vzt'ahu k predmetu zakazky relevantné,
v cene za dielo su obsiahnuté aj naklady na zamestnancov, subdodavatel'ov vratane odborne spdsobilej osoby,
dopravu, stravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia, spotrebny material,
skasky a merania, skladovanie, vyty¢enie a zameranie vSetkych existujucich inZinierskych sieti, geodetické
vytyCenie pre ucely vytyCovania vykondvania diela a porealizacné geodetické zameranie stavby diela,
zhodnotenie/odstranenie odpadov stvisiacich s vykonanim diela alebo ako jeho dosledok, vybturanych hmét,
sute, prebyto¢nej zeminy vratane naloZenia, odvozu, zloZenia a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska
vratane jeho oplotenia a ochrany, vypracovanie, obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumentacie,
ktoré ma zhotovitel' odovzdat’ spolu s dielom, uvedenie dotknutych pléch do povodného stavu, dodrzanie
prislusnej legislativy, sa¢innost’ po odovzdani a prevzati diela, zabezpecenie zaruénych oprav pocas zaruéne;j
doby a akékol'vek d’alSie naklady, ktoré vzniknu zhotovitel'ovi v suvislosti so zhotovenim diela podl'a tejto
zmluvy. Cena pokryva vSetky zmluvné zavizky.
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Zhotovitel’ pred zacatim prac vytycit’ na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu jednotlivych
stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vySkovych kot.
Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade poskodenia
pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni
su zahrnuté v cene diela.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj niaklady zhotovitel’a na vybudovanie, prevadzku, idrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel’ nema narok na Gipravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked k predizeniu
lehoty vystavby doslo z dovodov na strane zhotovitel’a.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena je stanovend v sulade s projektovou dokumentaciou vykazom vymer a celymi
sut'aznymi podkladmi podl’a ¢l. 2 tejto zmluvy, ako aj poZiadavkami objednavatel’a.

Dodatky k zmluve navySujice cenu diela st mozné najmé v pripade, kedy sa pri rekonstrukcii odkrytim
niektorych casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditeI'né a zjavné, zisti potreba realizacie Gplne iné¢ho
technického rieSenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych objektivnych okolnosti, ktoré
verejny obstaravatel’ nemohol predvidat’ a uzavretie takého dodatku bude v stlade s § 18 ods. 1 pism. c)
zakona o verejnom obstaravani.

Zmeny zmluvy ohladom predizenia lehoty plnenia je mozné uskuto¢nit, ak bezprostredne suvisia
s okolnost’ami, ktoré nemohol zhotovitel' vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v sulade s § 18 ods. 1
pism. c) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ preukaze objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi.
Lehota plnenia sa prediZi primerane na ziklade vzijomnej dohody iba o nevyhnutni dobu. V pripade
okolnosti, ktoré sa Ciastone predvidat' dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v sulade
s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvu o dielo je mozné menit’ bez nového verejného obstaravania (prace naviac/ menej prace) max. vo
finan¢nom limite v zmysle § 18 ods. 3, pism. a) ZVO. Zhotovitel’ je povinny existenciu naviac prac preukazat’
vopred na zaklade vypracovaného rozpoctu s odéovodnenim. Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré
zhotovitel mohol objektivne identifikovat’ v ¢ase vypracovania cenovej ponuky, oboznamenia sa s projektom
stavby, pripadne pocas procesu vysvetlovania informacii, sutaznych podkladoch alebo inej sprievodnej
dokumentacii, pripadne obhliadky miesta stavby. Postup upravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto
ustanovenia bude nasledovny:

12.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitel'om oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a podpisana zastupcami
zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi;

12.2. V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel' sipis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasniujuce predmet supisu naviac prac/menej prac
k rozpoctu.

12.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy,
bude pouzivat’ ceny z ocenené¢ho vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pripolozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy,
sa budt pouzivat’ vzdy aktualne ceny podl'a prislusného softvéru na ocenovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.).

12.4. Zhotovitel' bude predkladat’ stpisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na
odsuhlasenie, pricom objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nesthlasu
do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer,
odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve
na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

12.5. Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materialu alebo technického rieSenia v dosledku
nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikdciu vyrobcu, typové oznacenie materidlu,
identifikaciu dodavatel'a materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zddvodnenie
potreby zmeny technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel' jednoznaéne preukazat’, ze povodné
rieSenie alebo material sposobi verejnému obstaravatel'ovi/Objednédvatel’'ovi neprimerané tazkosti pri




B.2 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA/PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

realizacii Diela, ako s napr. omeSkanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie
d’alsich nadvazujucich prac, s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital a ukazali
sa ako nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv
na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov ur¢enych zmluvou.

13. Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn MDaV SR ¢. 19/2022, ktory nadobudol
ucinnost’ dia 8.6.2022 (pre nové stavby: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-
dopravnej-politiky/indexacne-vzorce) s cielom stanovit transparentny mechanizmus pravy cien v ramci
zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a tidrzby, vystavby, modernizéacie a rekonstrukcie inZinierskych
stavieb a budov, zakaziek, ktoré boli zadané podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, u ktorych este neuplynula lehota na
predkladanie ponuk, a v pripade verejnych obstaravani, ktoré este len budu vyhlasené.

Pt=0,10 + (0, 20 = (HICPt /HICPt0)) + (0, 08 « ( Dt /Dt0 ) ) + (/0, 62 * ( CMIt/ CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna <¢&ast’ nakladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vy§ke 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je
stanovena vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitel’a Gipravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy
spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok
v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063qs], ktoré s publikované Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho webovom
sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: nasobitel’ upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnuti zmluvna hodnotu vykonant za
obdobie ,,t*, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitel'a Gpravy sa zaokriuhl'uje matematicky na
3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré uchadzac uplatiuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny dei, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast’ nakladov na stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny uhrmom— (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym turadom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny ithrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*.

HICPtO

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom— za referen¢né obdobie (kvartal) v obdobi ,,t0, t. j. kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie pontk do siitaze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliechaju cenovej Gprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty).

D : ukazovatel’ Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany
za kvartal, publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*

Dt0

: hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,,£0%, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontik do sut’aze
na zhotovenie stavby.



https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/
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0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje cast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliechaju cenovej uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materialov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel’ Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtrocne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok,
ktory je publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatel'a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t*.

CMIt0

: hodnota ukazovatel'a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0*

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmenu zmluvnej ceny podl'a bodu 13 tohto ¢lanku mozno realizovat
maximalne 1x za prislusny kalendarny Stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného
dodatku k tejto zmluve podl'a § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie
ktorého si dotknuta zmluvna strana musi uplatnit’ najneskor do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu alebo
Indexu spotrebitel'skych cien za predchadzajuci kalenddrny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude uprava
zmluvnej ceny indikaénym mechanizmom podla bodu 13 tohto ¢lanku.

Narok na uzatvorenie dodatku podl’a bodu 13 tohto ¢lanku nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podl'a bodu 14 tohto ¢lanku.
V takom pripade méze byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny v stilade s tymto ustanovenim
vylu¢ne hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt realizovana dodatkom, na
ktort dotknuta zmluvna strana neuplatnila riadne a v¢as narok podl'a predchadzajiicej vety. Zmluvné strany
sa dohodli, ze dodatok k zmluve mechanizmom podl’a tohto ustanovenia méze byt uzatvoreny aj v pripade,
ak zmluva eSte nenadobudla ucinnost’.

Zmeny zmluvy je mozné realizovat’ aj v inych pripadoch, ak budu splnené podmienky na uzavretie dodatku
podla § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ dokladne posudi: e analyzu pri¢in vzniknutej
situdcie e pricinné suvislosti so vzniknutou situaciou e nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy
¢ vyhodnotenie skutoCnosti, ¢i zhotovitel’ vynalozil nalezith starostlivost’, resp., Ze bol obozretny e posudenie
nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnost’ou objednavatel’a a bude
sa dokladne posudzovat’.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa buda uskutociiovat’ bezhotovostne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude fakturovana v ¢iastkovom plneni 1 x mesacne na zaklade
skutocne zrealizovanych prac, a to bez akychkol’'vek vad a nedorobkov, a to na ziklade objednavate’'om
podpisaného protokolu o ich odovzdani a prevzati.

Faktira bude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v stlade s § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov aj podla ust. § 3a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel’a

c) Cislo zmluvy

d) Ccislo faktary

e) datum uskuto¢neného fakturovaného plnenia

f)  datum vyhotovenia faktiry

g) den odoslania a splatnosti faktary

h) oznacéenie finan¢ného tstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v stilade s touto zmluvou)

i)  oznacenie diela

j)  supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok mesacne podpisanych technickym dozorom objednavatel'a

k) podkladom pre fakturaciu je stpis vykonanych sluZieb, prac a dodavok odstihlaseny objedndvatel'om
a technickym dozorom

1)  vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovanti sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)


http://www.statistics.sk/
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n) faktira — musi zaroven obsahovat’ nasledovné udaje: nazov projektu, certifikaty o zhode, atesty
o pouzitych materialoch a pod.

Fakturovana suma sa zaokrahl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost’, spravnost’ a uplnost’ udajov uvedenych v nim vypracovanom supise
vykonavanych prac.
Faktara vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doruc¢end v piatich rovnopisoch —
originaloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat’ vSetky nalezitosti, musi byt
zostavena prehl'adne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v stlade s ocenenym popisom pric a
dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Supisy
vykonanych prac musia byt’ zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Stpis
vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby.
Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nepredlozi aspon jeden doklad
uvedeny v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho fakturu/faktiry a nie je ani v omesSkani so zaplatenim faktary/faktar zhotovitel’a,
ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 za¢ina plynut’ az diiom predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajuce;j
vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota za¢ne plynat’ diiom dorucenia
opravenej faktury objednavatel'ovi.
Lehota splatnosti faktiry je do 60 dni odo dia dorucenia faktiry objednavatelovi. Za deni dorucenia sa
povazuje den, v ktory je dorucend faktira prevzata objednévatel'om. Vychadzajic z ustanovenia § 340b ods.
1 Obchodného zakonnika zmluvné strany vyhlasuji, Ze lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam
a povinnostiam vyplyvajucim zo zavdzkového vztahu, nakolko dielo bude spolufinancované
z NFP/PM/dotécie na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP/PM/dotacie. Lehota splatnosti zodpoveda zvysenym
narokom na administraciu a kontrolu faktiry nielen zo strany objednavatela, ale aj v oblasti deklarovania
opravnenosti vydavkov vo vzt'ahu k dielu.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do
diela.
Za den thrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z uctu objednavatel'a v prospech ¢tu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt’ vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej urovni a musia
vyhovovat' § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Materidly a vyrobky urcené
k vykonaniu diela musia byt v§eobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené objednavatel'om, technickym
dozorom a autorom projektovej dokumenticie a musia spiiat’ poziadavky § 43 f zakona ¢&. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. K dodanym materialom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty,
osved¢enia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technologii a pod.,
najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel’
(stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat’ na stavbe k dispozicii technické
normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na sposob ich pouzitia, tykajtacich sa predmetu plnenia.
Vyrobky a materialy ur¢ené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez akychkol'vek prav
tretich osob t.j. su jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatel’'ovi.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ v§etky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia v nalezitom
stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky urcené pre predmet plnenia pred poskodenim a
kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objedndvatelom.
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Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu
plnenia bol stale zabezpeCeny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo
k poskodeniu obnazenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’
a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel' bez naroku finanénej uhrady zo
strany objednévatel’a.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ predpisy na ucely predchadzania vzniku poziarov na stavenisku. Zhotovitel’
v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poziaru, najmi zvaranie,
tepelné delenie a d’alSie spdsoby spracuvania kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brusiace alebo iskriace
zariadenie nezavisle od stupiia automatizacie a na miestach s moznost'ou vzniku poziaru alebo vybuchu,
lepenie horl’avych podlahovych a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohia, elektrotepelnych
spotrebicov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstraiiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebi¢ov a zariadeni, nevyhnutnad manipulacia s otvorenym ohiiom na miestach s moznost'ou vzniku
poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych ¢innosti so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré
moézu byt vzmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5
dni pred ich zacatim informovat’ technicky dozor a zabezpecit’ vSetky tlohy ochrany pred poziarmi podla
ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel’ vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy, priCom
reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v SR, najmi
$pecifické podmienky zakona ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopiiia zdkon &. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, Vyhlasku
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpe€. opatreniach pri
elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych
poziadavkach pri ru¢nej manipulécii s bremenami, zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci), nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnostiach o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych Cinnosti, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej aj ,,zakon o
odpadoch®), zakona €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajucimi z povahy realizacie diela, ako aj v sulade s
pokynmi objednavatela poskytovatela NFP/PM/dotacie. Zhotovitel' je povinny preukazatene poucit
vSetkych zamestnancov aj svojich subdodavatel'ov pracujucich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle
vSetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a
0sdb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy.

Objednavatel bude podl'a potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy je
zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ tdaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, s uvedenim podielu plnenia,
navrhovanych subdodévatelov, a predmety subdodavok, ako aj idaje o osobach opravnenych konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené udaje doplnit’ do
Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto zmluvy. V pripade, ze zhotovitel' nevyuZije
subdodévatel'ov pri plneni predmetu zakazky, tito skutoCnost’ preukaze Cestnym vyhlasenim alebo inym
obdobnym dokladom.

Zhotovitel' je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy snovym
subdodavatel'om predlozit’ objednavatel’'ovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia zéroveti spiiat’ podmienky zédkona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu v danom registri.
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. Zhotovitel moéze navrhnit dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vySkrtnutie zo Zoznamu
subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto upravy pisomne objednavatelovi k odsthlaseniu, ktory sa k
upravam vyjadri do 3 pracovnych dni; uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel’ s ipravami stihlasi;
osobitné ustanovenia zmluvy nie su tymto dotknuté. Kazda takato uprava ma byt odovzdana vcas tak, aby
nezdrrovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudii u¢inné bez predchadzajuceho
pisomného odsuhlasenia objednavatela. Odsuhlasenie subdodavatel'ov objednavatel'om ziadnym spdsobom
nezbavuje zhotovitel'a zavazkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

. Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch so sthlasom poskytovatel'a opravneny rozhodnut’ o znizeni
rozsahu diela a vyzvat’ zhotovitel'a na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela
upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena
terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel’ opravneny po
odsuhlaseni poskytovatela a po dohode so zhotovitelom stanovit' aj novy (krat$i) termin ukoncenia
a odovzdania diela.

. Zhotovitel nevykonava ziadne zmeny prac a materidlov bez odsthlasenia technického dozoru
a poskytovatela. Vsetky poziadavky na pripadne technicky zdovodnené zmeny dolozené suhlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odstihlaseni objednavatel'om
a poskytovatelom moze zmeny zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez suhlasu
objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien,
ponuky a poziadaviek v sut’aznych podkladoch, nebudi uhradené.

. Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatel’a na preverenie a prevzatie vSetkych prac, ktoré
budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena
objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa méze uskutocnit’ zdpisom v stavebnom denniku,
pokial’ taky zapis zastupca objednavatel’a podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

. V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v urcenej lehote nedostavi, je
povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodato¢nom odkryti
zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’.

. Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, pricom zhotovitel’ je
povinny zabezpecit' UCast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit’ opatrenia na
odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

. Skuto¢nost, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne splnenie predmetu zakazky.

. Zhotovitel' zarucCuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a ze tieto
povolenia st postacujice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokoncit’.

. Zhotovitel’ zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze bude mat’ pre
zamestnancov vSetky potrebné iradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu diela.

. Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podrl’a tejto zmluvy o dielo.

. Zhotovitel’ plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpecnost’ vSetkych prac a stavebnych metdd pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.

. Zhotovitel’ zodpoveda:

a)
b)

c)

d)

za presné vytyCenie diela vo vztahu k pdvodnym referencnym bodom a urovniam s ohl'adom na
vyssie uvedené za spravnost’ polohy, tirovni, rozmerov a vytyceni vSetkych Casti diela

za zabezpeCenie vSetkych nevyhnutnych pomocok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyCeniu a kontrolnych merani

periodicky na svoje naklady zabezpeci tradne kontrolné zameranie, ktoré urci presnti polohu
vsetkych objektov stavby a odovzda objedndvatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby

v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v urovni, rozmeroch alebo vyty¢eni
akejkol'vek Casti diela, zhotovitel’ na vlastné naklady tato chybu okamzite opravi.

25. Zhotovitel po cely Cas realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a)

b)

c)

zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrziavat’
stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokoncené a odovzdané do uzivania objednavatelovi) v nalezitom
stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpeci, aby vsetky osoby na stavenisku
boli riadne instruované a plnili vSetky pokyny tykajice sa bezpe¢nosti prace podl'a platného prava
zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do iplného dokoncenia za majetkovu a poZiarnu ochranu
diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeci na
vlastné naklady vsetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, docasné
oplotenie staveniska riadne osvetlenie

zamedzi pristupu nepovolanych osdb na stavenisko
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d) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na stavenisku
imimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osob
nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin, vznikajticich v dosledku jeho
¢innosti

e) vykona také opatrenia, aby znecCistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajtci
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel’ je povinny neprekrocCit’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a prislusnych
nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje ndklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a d’alSich médii na stavenisko a pracovisko
po cely Cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité¢ zariadenia
budu v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, za vodne a sto¢né
az do uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok a Cistotu
a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo staveniska vsetok stavebny
odpad a sut’, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na miestach k tomu urcenych
v zmysle zdkona ¢. 79/2015 zdkona o odpadoch. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu
odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel’ hradi vSetky naklady a poplatky za docasné vyuzivanie komunikécii v stvislosti so stavbou.
Zhotovitel’ si zabezpeci na svoje naklady dostatocné dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre
ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om je nepostacujica.

Vsetky zariadenia zhotovitel'a, doCasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povazuju za vylucne ur€ené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich ¢ast’ bez stthlasu zastupcu
objednavatel'a neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto stihlas vydat’ vzdy v pripade, pokial
postup prac nepredpoklada vyuzitie technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najbliz§ich 3 pracovnych
dni.

Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym prdvnym predpisom, hlavne predpisom
0 bezpecnosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na urceny druh
pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat bezpe¢nostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu zivotného
prostredia

c) zabezpeci si vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace vratane ststavnej kontroly bezpec¢nosti prace pri
vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela

d) upozorni objednavatel’a na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti na pracovisku
objednavatela k ohrozenie zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich oséb alebo
k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat zakaz fajéenia, zdkaz prinasat’ a pouzivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve vidite'ne
oznacenom nazvom firmy

g) preukazatelne obozndmi svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nestvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sthlasu objednévatel’a.

Zhotovitel’ poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok a ¢istotu a
bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvéazat’ zo staveniska vSetok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na miestach k tomu urcenych v
zmysle zakona ¢. 79/2015 zakona o odpadoch. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda
objednavatel'ovi pri preberacom konani.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sut’aznych podkladoch k verejnému
obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato zmluva, zabezpeci realizaciu Diela oceneného zhotovitel'om
podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’
vypoctov a zadefinovanych poloziek vykazu vymer na zaklade predlozenej projektovej dokumentacie.
Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej dokumentacie predlozene;
objednavatelom st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti
zhotovitel’ az pocas realizacie stavby, je zhotovitel’ povinny ich vykonavat’ na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ si poistenie v§eobecnej zodpovednosti za §kodu spésobenii pri vykone
¢innosti po celi dobu realizacie diela, a to min. do vySky nim poniikanej hodnoty diela bez DPH,
ktorym primerane poisti dielo proti poskodeniu, zni¢eniu, odcudzeniu, strate alebo inym Skodam,
ktoré na diele vzniknu (poistenie majetku), a to vratane poistenia proti nasledkom Zivelnych pohrém.
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Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ v platnosti poZadované poistenie podl’a tejto zmluvy pocas celej doby
trvania tejto zmluvy o dielo, ¢o si objednavatel’ moze overit’ kedykol’vek pocas plnenia zmluvy a
zhotovitel’ je povinny na poZiadanie preukazat’ tiito skuto¢nost’ objednavatel’ovi do 3 pracovnych dni
od vyzvy objednavatela. Poistna zmluva, prip. poistny certifikat vratane dokladu o zaplateni poistného
v originali, resp. overena fotokopia zmluvy/certifikatu, bude tvorit’ Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny predloZit’ poistnii zmluvu, prip. poistny certifikat, vratane dokladu o zaplateni
poistného objednavatel’ovi do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska. NepredloZenie dokladov o
uzavreti primeranej poistnej zmluvy/certifikatu, o trvani poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania
tohto zmluvného vzt’ahu, resp. realizacie diela podl’a tejto zmluvy, sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebnil su¢innost’ na dosiahnutie
ucelu tejto zmluvy, ak mu to situdcia a okolnosti dovol'uju, tj. okrem pripadov, kedy Objednavatel’ nemdze
konat’ na zaklade inych okolnosti a dévodov, vzniknutych nie na strane Objednavatel’a. Objednavatel’ sa tiez
zavizuje, ze bude so Zhotovitel'om bez zbytocného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli
negativne ovplyvnit' vykonanie diela a Zhotovitel'ovi bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré¢ by mohli
ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Technicky dozor objednéavatel'a v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykondvaju podla
dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a
inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozornuje zapisom do stavebného
dennika.

b) Osoba poverend vykonom technického dozoru je opravnend zastupovat’ objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberaciecho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkcii
veduceho oddelenie rozvoja obce a stavebny dozor.

c) Technicky dozor ma pristup na vsetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo skladuju.
Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, testy
a iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

d) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy do
stavebného dennika.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitel’a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpecnost’
uskuto¢iiovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vazne
hospodarske Skody.

f) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

g) Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’® pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o
absolvovanie skuSky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky.
V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa zhotovitel' zavdzuje s okamzitou uc¢innost'ou
odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika zhotovitel’a alebo subdodavatel’a;
pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom
zhotovitela alebo subdodavatel'a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok
skusky.

h) Zhotovitel' poveruje vykonom cinnosti stavbyvediuceho — Peter Baranec, s evidenénym c¢islom
opravnenia na vykon stavbyveduceho 10025*10%*, podkategoria Pozemné stavby.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite
zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v stlade so zakonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a s nimi
suvisiacimi vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, z ktorych budu zrejmé technické parametre
a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim

Zhotovitel’ predlozi zastupcovi objednavatel’a:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziju sa len materialy, vyrobky
a povrchy schvalené zastupcom objednavatela, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu
zmluvy.



B.2 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA/PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané materialy
a zariadenia, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zmluvy.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre riadne
plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov
a do ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel'. Zhotovitel’ ich objednédvatel'ovi odovzda pri odovzdani
a prevzati diela.

e) ,Plan ochrany pred poziarmi‘ (zriadenie proti poziarnych asistencnych hliadok a spisanie pisomného
povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit’ zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidld na vykonavanie prac na
stavenisku, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skisky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi STN,
Specifikaciami alebo skiiSobnym planom podla §13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavané¢ho materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespliiali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a) v tomto bode.

¢) odovzda pocas realizacie diela objednavatel'ovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskuto¢nenych
kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskuto¢nenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami kedykol'vek pocas
platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez povinnost’ dodavatel'a poskytnut’ opravnenym osobam vsetku potrebnti su¢innost’.

6. Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim
na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zarovei
zaslat’ objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov
bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmaé:

- datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho materialu vratane
sprievodnej dokumentacie najmi osvedcCeni a certifikdtov o materidloch a vyrobkoch, mnozstvo,
skuto¢nu kvalitu

- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonévanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najmi u prac, ktoré budi d’al§im
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pric¢iny

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leseni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni prac

- zavazné udalosti spdsobené zivelnymi udalost’ami, urazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac

- zaznamy o pouceni zamestnancov

- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sthlas

- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

3. Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi
na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su ¢islované zhodne s pevnymi listami.
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V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedna sa najma
o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehl'ad skasok kazdého druhu, atd’.
Denné zaznamy C¢itateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked’ sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu
vynechévat’ vol'né miesta.

Okrem stavbyvediceho moéze robit potrebné zdznamy do dennika technicky dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohladu a
pripadne iné organy S$tatnej sprdvy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatel’a,
koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatel’a alebo projektanta, je povinny pripojit’ k zaznamu do
3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Ak je na stavbe technicky dozor objednavatel’a, je stavbyveduci povinny predlozit mu denny zdznam
najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obcasny
technicky dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna zaslat’ objednavatelovi
doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokoldrneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v nom

uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, ze s obsahom zéapisu nesthlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
dovodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu stihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s ur¢enim lehoty na ich
odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zicastnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviskd kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas snahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu
materialov, pokial’ je k nim predchddzajuci kladny suhlas projektanta
- zéaznam o prevzati prac, ktoré budu v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme stavenisko na
zhotovenie diela od objednavatel’a do 7 dni od vyzvy objednavatel’a dorucenej zhotovitel’ovi na prevzatie
staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovitel’ zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit’ na
pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednévatel’a zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ splni zmluvny zavézok podl’a ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel' odovzdava a objednavatel' preberie dokoncené dielo schopné samostatného uzivania
podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatel'ovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost’ na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat’ preberacie konanie. Objednavatel’ vypise
preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.

¢) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiSkami, alebo vykonanim inych
skasok, musi oznamit’ deni ich zacatia. Ku ditu odovzdania zhotovitel' pripravi vsetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu,
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zaruéné listy a iné doklady nevyhnutné pre riadne uZzivanie diela a kolauda¢né konanie, ako aj a 2x
kompletnt sadu projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spolocne so zhotovitel'om preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budu uvedené vsetky zistené vady a nedorobky,
ktoré nebrénia prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

Ak objednéavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objedndvatel a zhotovitel’ zapisnicu,
v ktorej uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit' stavenisko do pdvodného stavu (terénne
upravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku mdze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ stavbu
prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi
zhotovitel umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpec¢nej prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 eur za kazdy dett omeskania az do diia skutocného
vypratania staveniska.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokoncenia vnutornych prac boli vnutorné
priestory uzivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vsetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je u¢inné dilom dorucenia oznamenia
o odstipeni zmluvnej strane.

2. Objednavatel méze az do dokoncenia prac odstupit od zmluvy v nizS§ie uvedenych pripadoch, ktoré
stanovuje zmluva

a)
b)
c)
d)

g)
h)
i)
j)

Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel” vstupil do likvidacie.

Ak zhotovitel’ meska s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa nepovazuji
dovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

Ak zhotovitel' v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo strany
zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia na
stavbe.

Ak nie su po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v sulade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy
)

Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu zhotovitel’a
pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktoré¢ho podstata suvisi s podnikanim.

Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky takym spésobom, ktory neumoznuje vecnu a ¢asovil
realizaciu diela.

Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky podstatnym spésobom v zmluve definovanym.

V sulade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade vykonu kontroly procesu verejného obstaravania, ak overenie pravidiel a postupov
verejného obstardvania opravnenymi osobami neumoznuji financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac a inych postupov v plnej vyske alebo aj vo vyske len
urcitej Casti, tj. v nadvdznosti na dorucenie spravy z kontroly alebo ekvivalentného dokladu k
prislusnému verejnému obstaravaniu, ak esSte nedoslo k plneniu Zmluvy. Ak v Case vykonania
overenia pravidiel a postupov verejného obstardvania, uz doslo k plneniu tejto zmluvy, zmluvné
strany si ponechaji dovtedy poskytnuté plnenia a Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi,
pokial’ tak uz predtym neurobil, dohodnuta cenu podla tejto zmluvy za tieto plnenia, ktoré prevzal
podpisom dodacieho listu/preberacieho protokolu, resp. ekvivalentného dokladu o prevzati plnenia.

3. Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajlce, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.
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Narok na uhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku dnu odstipenia od zmluvy so
splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 4 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyuctuje sa podla zmluvnych cien
v rozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych Casti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu
realizacie diela, najneskor do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ overitelné
vyuctovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
Zaruc¢na doba, zodpovednost® za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a ze v lehote
prevzatia a pocas zarucnej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym
predpisom a STN, vyhlaSkam a zdkonom vzt'ahujucim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania.

Zhotovitel zodpovedd za to, ze dodané mnoZstvo a vykonané price sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami
ktoré pouziju na splnenie svojich zaviazkov.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynut’ ditom protokolarneho prevzatia diela objednéavatel'om, t. j.
dinom ukoncenia preberaciecho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad, alebo diiom vydania potvrdenia
o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d)
tejto zmluvy. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak
doby 24 mesiacov plyniicej odo dita odovzdania/ zabudovania tychto vyrobkov do diela. Udaje o dizke
zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu sucast’ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje
o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat celll stavbu
alebo jej ¢ast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo
na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdéb, ktoré
mdzu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich doésledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich Castiach, ktoré
vznikn(l po¢as obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objedndvatelom a vsetky zavady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe, ktoré vznikli v désledku poruSenia povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodéavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za a¢elom plnenia zavizkov
pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani. Pri
realizacii diela prostrednictvom subdodavatela zodpovedd Zhotovitel’ tak, ako keby dielo, resp. jeho cast’
realizoval sam.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ §kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruc¢nej lehoty.

Zhotovitel' zaruCuje, Zze pouzité materialy si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poziadavkam
objednévatel’a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, bolo zhotovené v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema vady,
ktor¢ by znizovali hodnotu Diela, ¢i znemoznovali riadne uzivanie Diela na predpokladany ucel.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj v pripade, ak sa
taka vada stane zjavnou az po tomto Case, pokial zhotovitel' nepreukaze, ze k vade doSlo zavinenim
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objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatelom, ak st
spdsobené poruSenim povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady Diela sposobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych objednavatel'om
alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela, pokial’ zhotovitel’ na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov
alebo pokynov objednévatel'a upozornil, objednavatel’ v§ak napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel’
vSak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v désledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’ objednavatel’a neupozornil, ibaze by
tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel’a pisomnou formou bezodkladne po
ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je zaroven opravneny urcit’ primeranu lehotu
na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zaujmy, ktoru je zhotovitel’ povinny
dodrzat’; pri zdvaznych vadach Diela je zhotovitel’ povinny zacat s ich odstrafiovanim okamzite po doruceni
ziadosti objednavatel’a, a to aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch
nesie naklady s odstraiovanim tychto vad zhotovitel’, a to az do rozhodnutia reklamacie, teda zodpovednosti
za tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednavatela v lehote nim urcenej, ma
objednavatel pravo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel’a.
Zmluvné¢ strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zarucnej doby, je zhotovitel’ povinny odstranit’ vadu
bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu po pisomnom uplatneni reklamécie objednavatel'om v sulade s ¢lankom
16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ alebo funkénost
Diela/jeho casti, a objednavatelovi vznikne z dovodu takej vady Skoda, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi tuto skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, ak objednavatel’ vyuzije svoje
pravo a vyzve zhotovitel'a na uhradu skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podl'a clanku 15 ods. 5 v zarucnej lehote sa zhotovitel’ zavézuje bezodplatne a bez
zbyto¢ného odkladu ich odstranit’, najneskér vSak do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo
vymenou vadnej ¢asti Diela za novi alebo dodanim chybajucej ¢asti Diela v stilade s pokynmi objednavatel’a.
Zhotovitel’ sa zavéizuje najneskor do 4 dni odo dia dorucenia reklamacie zacat’ s odstraiiovanim vad a v ¢o
najkratSom, technicky moznom ¢ase ich odstranit’. Lehota odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moZze objednavatel’ nechat’ vykonat opravu tretou osobou a
naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle toho
ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel musi v takom pripade znasat' tato vyhradu a umoznit’ vstup tretiemu
subjektu na stavenisko. Zhotovitel' je povinny fakturovanu ciastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od
dorucenia faktury.

Na pisomnt ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady
odstranit,, aj ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa ndklady na odstranenie vad
az do rozhodnutia sudu o reklamacii zhotovitel’.

Ak pocas kolauda¢ného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré sposobil
zhotovitel' svojim pochybenim a brania uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a, priCom neboli uvedené v
preberacom protokole podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel’ nemdze dielo uzivat' alebo ho méze uzivat’ len v
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez
DPH), za kaZzdy aj zacaty denn omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie diela
uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote urCenej na ich odstranenie a ak lehota nebola
dohodnuta, najneskdr do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni
reklamacie, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu za kazdu zistenti vadu alebo nedorobok vo
vyske 100,- eur bez DPH, a to za kazdy aj zaCaty den ome§kania. Nesplnenie zavazku zhotovitel'a odstranit’
vadu po dobu dlhsiu ako 20 dni po ur¢enom termine, je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy
zhotovitel'om.
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Zhotovitel’ zaplati zmluvni pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti definovanych v ¢lanku 8
tejto zmluvy, pri opdtovnom poruseni sa to povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.
V pripade omeskania objednavatel’a s thradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktiry ma zhotovitel
pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske urCenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykonavajui niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika z prislusnej Casti diela alebo z
dlZznej Ciastky bez DPH, za kazdy aj zacaty deii omeskania.
Zhotovitel’ sa zavazuje, Zze uhradi objednavatel'ovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v
dosledku nedodrzania terminu ukoncenia stavby z dovodov na strane zhotovitel'a s vynimkou nedodrzania
terminu ukoncenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu sposobenu objednéavatel'ovi sa povazuje
akakol'vek sankcia alebo kratenie vySky NFP/PM/dotacie zo strany poskytovatela, vzniknuta a ulozena
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme ukond&enia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokoncit’ ani jeho d’alSich povinnosti podl'a zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu Skody.
Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna dorucenia dokladu, ktorym bude stanovend
majetkova sankcia.
Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych cCinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami, subdodavatel'mi a pracovnikmi s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.
Zhotovitel bude informovat' objedndvatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach
(kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby. Ich stalymi ucastnikmi budu povereny
zastupcovia objednavatel’a a povereny zastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednédvatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budua rieSené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajucich nezhod cestou prislusného sudu.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné skasobné
postupy, moze kazda strana po predchaddzajiucom upozorneni druhej strany dat’ vykonat’ materidlovo-technické
preskimanie $tatnym, alebo Statom uznanym miestom pre skusky materialu. Vysledky tychto skusok su
zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktord nebude v tomto Gspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.
Zhotovitel moZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal, ktory
ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom ¢ase a je dostatotne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomodckami
bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho ndzoru nie je
dostato¢ne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné pravne
predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zzivotného prostredia, a prikazat
zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’,
v opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a ¢l. 13 tejto zmluvy. Namietky proti nasadeniu
personalu musia byt preukazané napr. zapisom v stavebnom denniku a pod.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol objednavatel
pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednéavatel’a zverejnené a pouzité na iné ako dohodnuté
ucely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podl'a tejto zmluvy sa povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane (adresatovi) ak
z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,

- dnom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dnom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedorucena alebo ako nevyzdvihnutd v tloznej

lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, o bola pisomnost’ preukazatel'ne odoslana adresatovi na adresu
uvedenu v ¢lanku 1.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedenu v ¢lanku 1. tejto
zmluvy, ina adresa na dorucovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak.

V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v doésledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nesposobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavdzuju vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neti€inné zmluvné ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

Zhotovitel’ je povinny preukazat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavidzkov (d’alej len ,,garancia®) vo vyske
40 000 €.

Zhotovitel’ méze zlozit’ garanciu podla bodu 1:

a) naucet objedndvatela podl'a ¢lanku 1. tejto zmluvy; alebo

b) predlozit’ bankovu zaruku; alebo

c) predlozit’ zaruku poistenia

Doklad o splneni predmetnej povinnosti predlozi Zhotovitel' Objednavatel'ovi vo forme originalu alebo
overenej kopie, a to do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

Garancia v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy musi byt’ platnd, resp. zloZena na ucte objednavatela po celu
dobu realizacie diela az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov, teda do casu, kedy objednavatel’ obdrzi
képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov. Uvedené plati aj v pripade, ak dojde k pripadnému
predlzovaniu lehoty realizacie diela. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ v platnosti pozadované doklady, Co si
objednavatel’ méze overit’ kedykol'vek poc¢as plnenia zmluvy. Zanik platnosti tychto dokladov pocas trvania
tohto zmluvného vzt'ahu, resp. realizacie diela podl'a tejto zmluvy, sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

V pripade zloZenia garancie na ucet objednavatel’a, objednavatel’ vrati garanciu zhotovitel'ovi az po ukonceni
celého diela, do 15 dni potom, ako obdrzi kopiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ voc¢i zhotovitelovi narok na odskodné v zmysle garancie na
vykonanie prac, vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

V pripade zloZenia garancie podl'a bodu 2 b) alebo c) tohto clanku zmluvy, plati, Ze bankova zaruka alebo
zéruka poistenia spiia nasledujiice podmienky:

a) Banka alebo poistoviia, ktora bankovu zaruku/ zaruku poistenia vystavila, musi byt opravnena poskytovat’
bankové alebo poist'ovacie ¢innosti (zahfiiajice vystavovanie bankovych alebo poistnych zaruk a ¢innosti,
ktoré stvisia s uplathovanim narokov z nich) v Slovenskej republike na zéklade povolenia vydaného
Nérodnou bankou Slovenska (NBS), v stilade so zdkonom o dohl'ade nad finanénym trhom.

b) Bankova zaruka/ zaruka poistenia musi byt nezruSitel'na, bezpodmienecnd a vymozitel'na po celit dobu
realizacie diela az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov, teda do ¢asu, kedy objednavatel’ obdrzi kopiu
Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov. Uvedené plati aj v pripade, ak dojde k pripadnému
predlzovaniu lehoty realizacie diela.

¢) Objednavatel’ musi mat’ moznost’ uplatnit’ naroky z vystavenej zaruky elektronickou formou (napriklad e-
mailom) alebo inou formou na dial’ku, bez potreby osobnej u€asti na pobocke banky alebo poistovne.

d) PredloZena bankova alebo poistna zaruka musi byt redlne vymoziteI'na v Slovenskej republike v stlade s
platnymi pravnymi predpismi, pricom musi zarucovat’, Ze objednavatel’ realne ziska plnenie zabezpecené
predmetnou zarukou.

Nebude sa akceptovat' predloZenie zaruk vystavenych subjektmi, ktoré nie st opravnené NBS na
poskytovanie bankovych alebo poistnych zaruk. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ zaruéné listiny,
ktoré nebudi v sulade s uvedenymi podmienkami, alebo ktorych uplatnenie by bolo podmienené prekazkami,
ako je napriklad potreba osobnej ucasti objednavatel'a na zahrani¢nej pobocke banky alebo poistovne.

Clanok 20
Zaverefné ustanovenia

Zhotovitel’ je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia dorucenia podpisaného textu objednavatel’'ovi.
Této zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva nadobuda u¢innost’ aZ po splneni nasledovnych odkladacich podmienok:
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a) po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti prispevku/ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti/ NFP/ dotacie medzi objednavatel'om a prislusnym poskytovatel'om (relevantnost’ podl'a ¢lanku

2, bodu 3 zmluvy);

b) relevantnost’ podl'a ¢lanku 2, bodu 3 zmluvy:

i) po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv

na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia zdznamu z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli
v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO,
zmluva nadobudne u¢innost’ momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej
opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante financ¢nej opravy podla tejto prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom
bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako
rizikova, zmluva nadobudne ucinnost diiom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze
zakazka nebola na zaklade poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova/

ii) po schvaleni procesu verejného obstaravania poskytovatelom, ak bude proces verejného obstaravania
podliehat’ kontrole v zmysle podmienok vyzvy a zmluvy o poskytnuti prispevku/ prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti/ doticie medzi objedndvatelom a prislusSnym
poskytovatel'om

¢) zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods.
1 zékona ¢. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zdkonnika, prip. na webove;j stranke verejného obstaravatel’a.

4. Zmluvu je mozné menit a dopiiat v sulade sustanovenim § 18 zikona o verejnom obstaravani iba
pisomnymi o¢islovanymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a po
schvaleni poskytovatelom. Dodatky budu tvorit’ neoddelite'nt sucast’ Zmluvy.

5. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatkovat’ ustanovenia tejto zmluvy aj v pripade, ak podla zdroja
financovania bude potrebné upravit’ jej ustanovenia na mieru konkrétnemu programu a Zmluve o NFP/PPM/
dotacie a pod.

6. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych néstupcov zmluvnych stran.

7. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dnu uzavretia tejto zmluvy a d’al$imi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

8. Zmluva je vyhotovena v 4 - och rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednavatel’ a 1 rovnopis
zhotovitel’.

9. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze suhlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajacich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na
zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok
a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuju.

10. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy eSte
nedoslo k plneniu tejto zmluvy a vysledky kontroly neumoznia financovanie vydavkov vzniknutych
Z obstaravania.

Objednavatel’ Zhotovitel”:

Vo , dna: V Novej Bani, diia: 17.07.2025

Peter Baranec - konatel’

Prilohy:

. 1 — Oceneny vykaz vymer

. 2 — Zoznam subdodévatel'ov — predlozi uspesny uchadzac

. 3 — Poistnad zmluva — predlozi tispesny uchadza¢ do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska

1
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Priloha ¢. 2 zmluvy:

Zoznam subdodavatel’ov
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Spoloénost’: UNISTAV NB s.r.o0., so sidlom Hradza 6, Nova Baia 968 01
ICO: 36 820 156 tymto vyhlasujem, Ze v podlimitnej zdkazke na uskutoCnenie stavebnych prac - predmet
zakazky: ,,Rekonstrukcia zakladnej $koly - Tekovské Nemce*

e nebudem vyuzZivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpecim sam (tym nie je vylicena neskorSia moznost’
zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy, ktoré st uvedené v
sut’aznych podkladov);

A. 1daje o vSetkych znamych subdodavatel'och (uvedie sa aj percento/predmet subdodavky):
B. udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a ddtum

narodenia:

V Novej Bani, dia 17.07.2025

meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu uchadzaca



