MANDATNA ZMLUVA NA STAVEBNY DOZOR
uzatvorena podl'a ustanovenia § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich

Mandant:

Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Zastupenie: :
(dalej len ,,mandant “)

Mandatar:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:

predpisov

medzi

zmluvnymi stranami:

Obec Tekovské Nemce

00321044

2021111488

Tekovska 405/4, 96654 Tekovské Nemce
Maria Rudzanova, starostka obce

NOVOPE spol. s r.o.

Bojnicka cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Peter Novota

51746034

2120771939/ SK2120771939

Tatra Banka

SK96 1100 0000 0029 4507 5916
+421 918 781 375
novopesro@gmail.com

Registracia: OR OS Trenéin, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 36552/R

(dalej len ,, mandatar )

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tdto zmluvu ako vysledok prieskumu trhu ,,Rekonstrukcia zakladnej Skoly -
Tekovské Nemce - stavebny dozor®.

1.1.

1.2.

CLI
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok:

a) Mandatara za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre mandanta vykonat' a zariadit’ na stavbu:
,Rekonstrukcia zakladnej Skoly - Tekovské Nemce*“ pocas doby vystavby stavebny dozor
mandanta (d’alej len ,,stavebny dozor®).

b) Mandanta za vykonanie predmetu zmluvy mandatirovi zaplatit zmluvnu cenu a poskytnut
zmluvné spolupGsobenie.

c¢) Mandatar je povinny realizovat &innosti podl'a tejto zmluvy osobne, s odbornou starostlivostou,
vsulade s pokynmi a zdujmami mandanta, ktoré poznd alebo vzhladom na svoju odborni
sposobilost’ musi poznat’, ako aj v sulade s dohodou opravnenych os6b zmluvnych stran rokovat’ vo
veciach zmluvnych a technickych a v sfilade s vyjadreniami a rozhodnutiami vecne prislusnych
organov.

Identifikacia projektu/ stavby:

Nazov stavby: RekonStrukcia zakladnej Skoly - Tekovské Nemce

Miesto stavby: Tekovské Nemce (862665), parc. €. reg. C 433/1, 433/2, okres Zlaté Moravce, kraj:
Nitriansky kraj

Zodpovedny projektant: Ing. Frantisek Volf, Ing. Jana Volfova

Nazov vyzvy: Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach
Priorita: 2P1 Energetické efektivnost’ a dekarbonizacia

Kéd vyzvy: PSK-SIEA-007-2024-1TI-EFRR

Kéd a nazov ZoNFP: NFP4012011031 - Rekonstrukcia zédkladnej $koly - Tekovské Nemce

Program: Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Vyhlasovatel’ vyzvy (sprostredkovatel'sky organ): Slovenska inova¢na a energeticka agentira
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b)
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e)
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h)

i)

)

k)

D

n)

p)

CL 1
Rozsah ¢innosti vykonu stavebného dozoru

Mandatar sa touto zmluvou zavézuje, ze bude vykonavat’ pre mandanta stavebny dozor stavby podl'a
preambuly zmluvy v zmysle stavebného zakona a podl'a platnej projektovej dokumentacie, ktoréd je
odstihlasend mandantom, prislu$nym stavebnym uradom.

Stavebny dozor bude vykondvany najma v rozsahu:

zu€astni sa na odovzdani staveniska zhotovitelovi a dohliadne, aby bol zaloZeny stavebny dennik
a v lom zaznamenané prevzatie staveniska zhotovitel'om,

kontroluje a u zhotovitela stavby zabezpeCuje dodrziavanie podmienok stavebného povolenia
(tzemného rozhodnutia) a opatrenia $tatneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby. Ak ide o také
opatrenia, ktoré nemdze sam zabezpecit, oboznami s tym mandanta a riesi ich s jeho spolupréacou,
sleduje, kontroluje a zabezpetuje dopliianie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje,
bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skutoCnostiach, ktoré sa tykaju priebehu
realizacie stavebného diela,

je G&astny na vypracovani ¢asového planu vystavby, sleduje dodrziavanie terminov za¢atia a ukoncenia
stavebnych prac podla zmliv a ¢asového planu vystavby, potvrdzuje ich do stavebného dennika
a oznamuje ich mandantovi ako stavebnikovi,

zuCastiiuje sa, kontroluje alebo v pripade poverenia mandantom prebera v sulade so zmluvami
pracovisko od zhotovitel'a a odovzdéava pracovisko so stavebnou pripravenostou d’al§sim zhotovitel'om
stavby pre ich nadvézujice ¢innosti,

spolupracuje s projektantom, vykonavajicim autorsky dozor — dozor projektanta a upozortiuje ho na
zistené nedostatky v dokumentécii,

ak je ohrozena bezpecnost’ uskutotiovanej stavby, zivotné prostredie, Zivot alebo zdravie pracujucich
na stavbe i jej okoli, alebo ak hrozia iné vazne $kody, je povinny prikdzat' zodpovednému orgénu
stavitel'a pritomnému na stavbe (napr. stavbyveduci, $tatutdrny organ) okamZite prerusit prace. Ak
v tomto pripade zodpovedny organ stavitela pritomny nie je, je povinny bezodkladne upozornit’
mandanta na prikdzanie zhotovitel'ovi okamzite preru$it jeho prace; mandatar pritom stcasne vykona
a zabezpedi také opatrenia, ktorymi sa zabrania alebo Ciastoéne obmedzia negativne vplyvy stavby na
Zivotné prostredie, zdravie I'udi, deStrukcie i hospodarske $kody. Vydané prikazy preruSenia prac,
upozornenia i opatrenia zapiSe do stavebného dennika,

prijima spolu s pracovnikmi zhotovitel'a opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie $kod, ak je stavba
ohrozena nepredvidatelnymi vplyvmi. Zist'uje s pracovnikmi zhotovitel'ov pri€iny a rozsah vzniknutych
skod,

sleduje postup prac podl'a zmluvy a priebezne kontroluje akost i rozsah dodévok a prac na stavbe, ich
sulad so schvalenou projektovou dokumentaciou, uzavretymi zmluvami, technickymi normami,
certifikatmi vyrobkov a konstrukéno— technologickych systémov i technologickymi predpismi,

sleduje a potvrdzuje obsah stavebného dennika, kontroluje jeho riadne vedenie a uplnost zdznamov,
upozortiuje zhotovitel'ov stavby do stavebného dennika na nedostatky, ktoré pocas kontroly zistil,
pripaja stanovisko (ktoré konzultoval s mandantom). Prvii képiu stavebného dennika uklada pre potreby
mandanta,

zvolava kontrolné dni a vyhotovuje zapisy,

spolupracuje so zhotovitelom na zabezpeceni fotodokumentécie z jednotlivych faz vystavby,

kontroluje, & zhotovitel' stavby v pozadovanom rozsahu vykondva skusky materidlov a konStrukeii,
eviduje a archivuje predpisané doklady a osved&enia o akosti aj vlastnostiach vyrobkov a vykonanych
pracach. Zi&astiiuje sa pri odbere vzoriek materialu na skusky a pri skaskach a reviziach vykonanych
na stavbe. Kontroluje spravnost uskladnenia materidlov na stavbe a kvalitu vSetkych komponentov
zabudovanych do stavebného diela,

preveruje vietky konstrukcie, materidly a rozpracovanost' stavebného diela, ktoré budu v dalSom
priebehu vystavby zakryté alebo sa stanti nepristupnymi. Zapisom do stavebného dennika potvrdzuje
spravnost ich vyhotovenia,

kontroluje dodrziavanie technologického postupu a kvality prac, ktoré vyplyvaju zo schvalenej
projektovej dokumenticie, zmliv, technologickych predpisov, technickych noriem, -certifikatov
a vSeobecne sucasne platnych technologickych pravidiel a postupov uvedenych v odbome;j literature.
Tuto kontrolu vykondva priebezne napr. kontrolou pomocnych konstrukcii (debnenia), podkladov,
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y)

povrchovej tupravy, kvalitou beténovych zmesi, malt, kotveni otvorovych vyplni atd’., celého
kompletného procesu realizacie stavebného diela,

kontroluje, ¢i zhotovitel zabezpecuje doklady o wuskladneni a likvidéacii stavebnych odpadov
a prebyto¢nych zemin zo stavebného diela,

kontroluje zhotovitel'a pri zaznamenavani zmien skutoéného vyhotovenia stavby oproti odstthlasenému
projektu do stavebného dennika alebo do jednej képie projektovej dokumentacie, ako podkladu pre
spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby a pre kolauda¢né konanie,

odsuhlasuje drobné zmeny, ktoré nezvySuji naklady stavby, nepredlzuju lehotu prac alebo sa
neodchyl'ujii od rozpo¢tu Zmluvy o poskytnuti NFP mandantom a SIEA (d’alej len ako ,,zmluva
o poskytnuti prispevku“) ¢o do rozsahu dodanych prac a materidlov alebo ich skladby a nezhor$uju
parametre stavby a o tychto zmenach bezodkladne informovat’ mandanta.

vykonava vecnu kontrolu supisu vykonanych prac a dodavok na vystavbu stavby pri odovzdavani
celého diela alebo jednotlivych ¢asti od zhotovitelov mandantovi. Vecnu kontrolu vykona spolu
s kontrolou podkladov pre fakturovanie a potvrdzuje sprdvnost ich vyhotovenia ich opeciatkovanim
a podpisom. Stavebny dozor sleduje sulad tychto podkladov s rozpoctami schvéalenymi SIEA a
spolupracuje so spracovatel'om Ziadosti o platby,

vykonava kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri realizacii stavby,

vykonava kontrolu a pripravu predkladanych dokladov k odovzdaniu a prevzatiu stavby alebo jej €asti,
dokladov potrebnych k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu podla zmluvy o poskytnuti prispevku
a dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby a bude plne su¢inny mandantovi v kolaudaénom konani,
zabezpecenie riadneho prevzatia stavby, resp. preberacieho konania,

vykonava kontrolu vypratania staveniska zhotovitel'om stavby,

bezodkladne predklada vsetky informacie o zdvaznych skutoénostiach mandantovi.

Mandatar poveruje vykonom <¢innosti stavebného dozoru — Peter Novota sevidenénym ¢&islom
opravnenia na vykon stavebného dozoru 14474, pozemné stavby.

CL 10
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje plnit predmet tejto zmluvy pocas celej realizacie stavby.

Predmet plnenia zmluvy uvedeny v bode 2.1. sa povazuje za splneny riadnym ukonCenim ¢innosti
stavebného dozoru a protokolarnym odovzdanim a prevzatim stavby medzi mandantom a zhotovitelom
stavby. Mandatar berie na vedomie, Ze lehota realizacie stavby je stanovena na maximalne 15 mesiacov
odo dnia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.

V pripade zmeny terminov realizicie stavby medzi mandantom a zhotovitel'om stavby je mandatar
povinny pokracovat’ vo vykone ¢innosti podla tejto zmluvy az do riadneho ukonéenia stavby, a to bez
naroku na zvy3enie ceny, pokial neddjde k podstatnej zmene rozsahu alebo dizky realizacie stavby.

Za podstatnl zmenu sa povaZuje najméi:

a) prediZenie lehoty realizacie stavby o viac ako 3 mesiace oproti pdvodne dohodnutej lehote,

b) zmeny projektovej dokumentécie alebo realizacia dodato¢nych prac, ktoré maju preukazatelny vplyv
na rozsah ¢innosti stavebného dozoru,

c) iné preukazatel'né skuto¢nosti, ktoré maji zdsadny vplyv na Casovy alebo vecny rozsah vykonu
¢innosti stavebného dozoru.

Mandatar vykonava stavebny dozor priebezne podl'a potrieb stavby, s primeranou osobnou ucastou na
stavenisku a je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni stavby.

CL1IV
Spolupésobenie mandanta

Mandant sa zavizuje poskytnut’ spolupracu pri zabezpe€ovani podkladov nevyhnutne potrebnych pre
realizaciu stavby a jej Casti.

Mandant sa zavizuje:

- predlozit stavebnému dozoru projekt schvaleny stavebnym turadom (projektovii dokumentaciu
spracovanu projektantom stavby),
- poskytnut’ vetky zmluvy uzavreté s hlavnym zhotovitelom stavby a jeho pripadnymi subdodavatel'mi,
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- predloZit’ doklady o stavebnom povoleni, pripadne iné vyjadrenia spravnych organov.

CLv
Zmluvna cena a platobné podmienky
Zmluvna cena je stanovend v sulade so zédkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava
zékon €. 18/1996 Z. z. o cenach v znen{ neskor$ich predpisov.
Mandant uhradi mandatérovi zmluvnu cenu za ¢innost podla ¢1. II tejto zmluvy vo vy3ke:

Cena bez DPH: 29 800,00 EUR
DPH 23% 6 854,00 EUR
Celkova cena : 36 654,00 EUR

Zmluvna cena podla bodu 5.2. je povazovana za cenu kone¢nu, uréend na zéklade cenovej ponuky
mandatara predloZenej v procese verejného obstardvania. Navrh na plnenie kritérii z ponuky tvori
neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy. Zmluvna cena zahrfiia vsetky vedl'ajSie naklady, ktoré mandatéar
vynaloZzi pri plneni svojho zavazku.

V pripade, ak sa mandatar, ktory nie je platite’om DPH pocas plnenia Zmluvy stane platitefom DPH,
tato skutoénost’ nie je dovodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet Zmluvy a cena sa nezvysuje
o prislusni sadzbu DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze mandatar je opravneny cenu za poskytovanie sluzieb u¢tovat mandantovi
az po riadnom poskytnuti sluZieb, na zéklade faktir mandatara vystavenych a doru¢enych mandantovi.
Mandatar vystavuje faktiry za riadne poskytnuté sluzby v ¢ase vystavovania faktir
zhotovitel'om diela za jednotlivé etapy diela. Poskytovatel' podl'a tejto zmluvy vystavuje fakturu v
rovnakej percentudlnej vy$ke z ceny podla bodu 5.2 tejto zmluvy, v akej bude vystavovat faktury
zhotovitel’ v jednotlivych etapach diela podl'a zmluvy o dielo z celkovej ceny diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 kalendarnych dni odo diia jej dorufenia mandantovi. Podmienkou
tihrady bude skuto&nost, e faktira bude spifiat’ néleZitosti dafiového dokladu.

V pripade, ze predlozena faktira nebude mat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu podl'a zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, mandant vrati faktiru
mandatdrovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktury prestava platit’ pdvodna lehota
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut’ odo diia doruéenia opravenej faktiry mandantovi.
Faktury bude mandatar predkladat’ mandantovi v 2 vyhotoveniach. Kazda faktura musi mat’ nasledujice
nalezitosti v zmysle § 74 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH mandanta a mandatara,

- oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

- (islo faktury,

- nazov projektu a kéd projektu,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- oznadenie petiazného ustavu a ¢islo u€tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanid cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovanid cenu s dafiou,

- odtlacok petiatky a podpis opravnenej osoby mandatara,

- peciatku a podpis mandatara,

- miesto a nazov, evidencné ¢islo stavby,

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia.

CL VI
Zodpovednost’ za vady

Mandatér nezodpoveda za vady sposobené pouZitim nevhodnych podkladov dodanych od mandanta,
ktory trval na ich pouZiti.

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykondvany v rozsahu tejto zmluvy a za
podmienok v nej dojednanych.

Mandatar zodpoveda za $kodu, ktord vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom kontrolnej ¢innosti, ak
kontrolna ¢innost’ nebola vykonavana odbornou starostlivostou riadne alebo v¢as.

V pripade, Ze mandatar nebude vykonavat' svoju ¢innost’ v€as a riadne, zaplati mandantovi zmluvnu



pokutu vo vySke 100,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti mandatira za kazdy deti
omeskania. O takomto poruSeni povinnosti mandatara bude spisany zaznam, ktory bude odsthlaseny
a podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Odmietnutie podpisania zdznamu zo strany mandatira
nema vplyv na narok mandanta na zmluvnu pokutu.

6.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluduje povinnost' mandatara uhradit' mandantovi $kodu v plnej vyske,

ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaji.
CL VIl
Zmena zmluvného zavizku

7.1. Zmena rozsahu zmluvného zavizku sa vykonava vyhradne na zaklade suhlasu mandanta a mandatira
pisomnou formou.

7.2. Vypovedna lehota je 30 kalendarnych dni a za¢ina plynat odo diia nasledujiiceho po doruéeni vypovede
druhej zmluvnej strane. '

CL VIl
Zaverecné ustanovenia

8.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika.

8.2. Tato zmluvu mozno po dohode zmluvnych strén menit’ alebo doplnit’ len formou postupne &islovanych
pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

8.3. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, dva pre mandanta a dva pre mandatara.

8.4. Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢iti do doby riadneho splnenia predmetu zmluvy.

8.5. Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu 3tatutdrnymi zéstupcami obidvoch zmluvnych stran a
u¢innost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) zverejnenim zmluvy, a teda diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Z.z.
Ob¢ianskeho zékonnika, prip. na webovej stranke verejného obstaravatel’a; b) nadobudnutim u¢innosti
zmluvy o dielo medzi zhotovitel'om stavby a objednavatel'om.

8.6. Mandatér musi zaroveii spiiiat podmienky zakona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt zapisani v registri partnerov verejného sektora
pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na neho vztahuje povinnost zapisu v danom registri.

8.7. Mandatar je povinny umoZnit a strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania poskytovania predmetu
zmluvy na mieste kedykol'vek pocgas platnosti a u¢innosti zmluvy, a to zo strany opravnenych 0séb v
zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a ES, ktorymi su najma:

e SIEA atiou poverené osoby,
e Najvyssi kontrolny tirad SR, prislund Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby,
e Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
e  Splnomocneni zastupcovia Eur6pskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
e Osoby prizvané vysSie uvedenymi organmi v silade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a ES.
a poskytnut’ im vSetku potrebni su¢innost’.
za mandanta : za mandatara :
6.5 2wl .
Tekovské Nemce, ¢ 72 Prievidza, dia: ’L’ﬁOSZ(?Z/b

sresesssssecsnaaenaay  iissssssesssessestecessantencnsnenns

Maria Rudzanovi Peter Novota, konatel’

—




