Zmluva o dielo

»Projektova dokumentacia - Rekonstrukcia Kultirneho domu v obci Tekovské Nemce*
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

medzi zmluvnymi stranami:

predpisov
(dalej Ien ,,Zmluva‘)

Objednavatel’: Obec Tekovské Nemce

Sidlo: Tekovska 405/4, 966 54 Tekovské Nemce
Zastipené: Maria Rudzanova, starostka obce

ICO: 00321044

DIC: 2021111488

(dalej Ien ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’: Volf Projekt s.r.o.

Sidlo: Staré Grunty 173/44, 966 54 Tekovské Nemce
Zastupeny: Ing. Jana Volfova, konatel’

1CO: 56 177097

DIC: 2122254123

IC DPH: nie je platitelom DPH

Bankové spojenie: 2602887699/8330

IBAN: SK17 8330 0000 0026 0288 7699

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, vlozka €.

63386/N
(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*)

CLI
Predmet zmluvy

1.1  Zhotovitel' sa touto zmluvou zavizuje vykonat pre Objedndvatela v rozsahu a za podmienok
dojednanych touto zmluvou Projektovi dokumentaciu pre rekonstrukciu Kultirneho domu v obci
Tekovské Nemce, nachadzajuceho sa na parcele registra ,,C* €. 1/2, stavba so stipisnym ¢islom 405,
katastralne uzemie Tekovské Nemce (d’alej len ,,Projektovd dokumentécia® a/alebo ,,Dielo®), a
Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela za podmienok dohodnutych
v zmluve.

CL 11
Rozsah predmetu zmluvy

2.1  Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ projektové prace a d’alSie ¢innosti pre ,,Projektova dokumentacia -
Rekonstrukcia Kultirneho domu v obci Tekovské Nemce* (dalej len ,,stavba“) zahfiiajice:
- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie stavby v rozsahu stavebného zameru a projektu
stavby pre tcely vydania overovacej dolozky stavby, podrobne Specifikované v Prilohe €. 1

2.2 Zhotovitel prehlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s pozadovanym rozsahom a povahou diela,
so vstupnymi udajmi o budove uvedenej v bode 1.1. a disponuje takymi kapacitami a odbornymi

znalost’ami, ktoré¢ su k vykonaniu diela potrebné.

2.3 Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ zann dohodnutt cenu podla
¢l. VII zmluvy.

CL 111
Sposob vykonania diela

3.1  Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, riadne a v€as, na pozadovanej
odbornej Grovni v terminoch dohodnutych v Zmluve.

3.2 Zhotovitel sa zavédzuje pri vykonani diela dodrziavat’ vieobecne zavézné pravne predpisy a prislusné
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slovenské technické normy. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v sulade s poZziadavkami
Objednavatel’a, vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy, vSetkymi prislusnymi
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej republiky
a Zmluvou a takto vykonané dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na priebezné konzulticie a predloZenia Ciastkovych zaverov
/mavrhov, odporucani ai./ vjednotlivych fazach vykonavania Projektovej dokumentacie
zhotovitel'om.

Zhotovitel’ bude priebezne, ako aj na zaklade poziadavky Objednavatela informovat’ Objednavatel’a
o vsetkych skuto¢nostiach suvisiacich s vykonavanim Projektovej dokumentacie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, neprevedie
ziadne prava a/alebo povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy na ziadnu tretiu osobu.

Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat' mlcanlivost o vSetkych skutoCnostiach, predovsetkym
pravnej, obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy, o ktorych sa v stvislosti s plnenim zavéizkov
podla Zmluvy dozvedia, a ktoré maju interny alebo doverny charakter a maju byt podla vole
Zmluvnych stran utajené. Tuto povinnost’ maju Zmluvné strany aj po skonceni zmluvného vzt'ahu
zalozeného na zaklade Zmluvy.

CL1IV
Odovzdanie a schvalenie Projektovej dokumentacie

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ Projektovi dokumentéciu riadne a v€as a v nasledovnom pocte
vyhotoveni:

a. TlaCend podoba: 6 exemplarov

b. Elektronicka verzia: 1 exemplar na CD/DVD/USB

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze na zdklade poziadavky Objednédvatela odstrani pripadné nedostatky,
rozpory a/alebo vady odovzdanej Projektovej dokumenticie na svoje ndklady a vo vsetkych
vyhotoveniach v tlacenom a digitalnom formate. Pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom pripade
pisomne nedohodnt inak, plati lehota 5 pracovnych dni odo diia dorucenia pokynu na odstranenie vad.

Pokial’ Zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov Objednavatel’a vcas, je Objednavatel’ opravneny
odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

Do pit (5) pracovnych dni sa Objednavatel zavdzuje prezentovat svoje zavdzné stanovisko,
schvalenie alebo odmietnutie Projektovej dokumentécie a dévody takého odmietnutia.

Zavazok Zhotovitel'a vypracovat’ Projektovii dokumentaciu sa povazuje za splneny, ak Zhotovitel
odovzdal Projektovi dokumenticiu Objednavatelovi a Objednavatel’ ju schvalil. Pre vylucenie
pochybnosti, pre ti€ely dodrzania terminu podl’a 1. V a postidenia pripadného omeskania Zhotovitel'a
je rozhodujicim okamihom riadne odovzdanie a prevzatie diela potvrdené Preberacim protokolom;
schvalenie diela sa tyka jeho akceptacie bez vad.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ az do ¢asu odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

CLvV
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo v rozsahu podl’a ¢l. I tejto zmluvy v termine do 10
tyzdiiov odo diia uc¢innosti zmluvy.

Dielo je vykonané riadnym a v€asnym zhotovenim a odovzdanim objednavatelovi v rozsahu
uvedenom v ¢l. II zmluvy a v potrebnom pocte vyhotoveni ako je uvedené v bode 4.1 zmluvy.

Odovzdanim diela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie osobné odovzdanie pisomne vypracovanej
Projektovej dokumentacie v pozadovanej forme a vyhotoveniach Objednavatelovi. O odovzdani
a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol.

ClL VI
Udelenie licencie
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Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ ako autor diela poskytuje neobmedzent a vyhradnt licenciu
v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni zakona ¢. 125/2016 Z. z., na vyuZivanie
Diela, ktoré vznikne na zédklade Cinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy a/alebo v suvislosti s plnenim
predmetu Zmluvy. Licencia zahfiia opravnenia Objednavatel’a nakladat’ s Dielom (spdsob pouzitia)
vo vSetkych oblastiach jeho vyuzitia.

Licencia podla tohto ¢lanku sa udeluje bez uzemného a vecného obmedzenia, na dobu trvania
majetkovych autorskych prav Zhotovitel'a ako autora a je bezodplatna.

CL VII
Cena diela a platobné podmienky

Cena za zhotovenie a dodanie diela podla ¢l. II tejto zmluvy je zmluvnymi stranami stanovena
dohodou zmluvnych stran podl'a zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo
vyske 32 500,00 € (slovom: tridsat’dvatisicpat’sto eur). Zhotovitel’ nie je platitelom DPH. (d’alej len
»cena diela®).

Ak je Zhotovitel’ platitelom DPH, k cene diela je pripo¢itana DPH (dan z pridanej hodnoty) v zmysle
prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov. Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, cena
diela je kone¢na a DPH sa k nej nepripoc¢itava; tito skutocnost’ Zhotovitel’ uvedie v cenovej ponuke.

Cena diela je povazovana za cenu kone¢nu a nemennu, dohodnut na zaklade predlozenej cenovej
ponuky zhotovitel'a. V cene diela si premietnuté vSetky naklady zhotovitel'a na vykonanie diela.
Zhotovitel'ovi nevznika narok na akukol'vek thradu inych nakladov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi Zhotovitelovi 30 % z dohodnutej ceny za
dielo ako zalohova platbu po uplynuti 3 tyZdiiov od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Zvysnych 70 % ceny za dielo uhradi Objednavatel’ po odovzdani celého diela Specifikovaného v
¢l. I1 zmluvy.

Zhotovitel’ najneskér do 5 pracovnych dni po uplynuti 3 tyzdiiov od nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy vystavi dafovy doklad — zalohovt faktiru na sumu zodpovedajucu 30 % z dohodnutej ceny
za dielo, v stilade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov a zdkonom
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,danové
predpisy*). Po odovzdani celého diela $pecifikovaného v ¢l. Il zmluvy a jeho prevzati Objednavatel'om
vystavi Zhotovitel' kone¢nll faktiru na zvySnych 70 % ceny za dielo. Prilohou tejto faktury bude
Preberaci protokol podpisany opravnenou osobou zo strany Objednavatela.

Lehota splatnosti zalohovej faktiry aj kone¢nej faktiry je 30 kalendarnych dni odo dia ich dorucenia
Objednavatelovi. Uhrada faktar bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku na téet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi zmluvy. Za deii splnenia penazného zavizku Objednavatela sa
povazuje den odpisania fakturovanej sumy z ti¢tu Objednavatel’a v prospech uctu Zhotovitela.

V pripade, Ze predloZzena faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle danovych
predpisov, Objednavatel’ vrati fakturu Zhotovitel'ovi. Opravnenym vratenim faktiry prestava platit’
povodna lehota splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dilom dorucenia opravenej faktury.

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych strin

Prava a povinnosti Objednavatel’a
Objednavatel ma pravo vyzadovat priebezné konzultacie a predlozenia Ciastkovych zaverov
/mavrhov, odporucani/ v jednotlivych fazach vykonavania Projektovej dokumentacie Zhotovitelom

na zéklade vyzvy dorucenej zo strany Objednavatel'a v pisomnej alebo e-mailovej forme.

Objednavatel sa zavizuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi vSetky udaje, podklady, dokumenty potrebné na
vypracovanie Projektovej dokumentacie, ktoré ma k dispozicii.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytniat’ pocas vykonavania diela Zhotovitel'ovi potrebni st¢innost’
spocivajucu najmé v umozneni obhliadky a odovzdani doplitujucich udajov alebo inych spresneni,

ktoré st nevyhnutne potrebné na splnenie zmluvy Zhotovitel'om a ma ich k dispozicii.

Povinnosti a opravnenia Zhotovitel’a
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Zhotovitel' zhotovi dielo na zéklade vstupnych podkladov Objednavatela poskytnutych v zmysle
dojednani tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zavdazné pokyny Objednéavatela, dané mu pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela. Takéto pokyny musia byt dané v pisomnej alebo emailovej forme.

Zhotovitel’ je povinny priebezne konzultovat’ a predlozit’ ¢iastkové zavery /navrhy odporucania v
jednotlivych fazach Projektovej dokumentécie Objednavatel'ovi na zéklade vyzvy Objednavatel’a
dorucenej v pisomnej alebo e-mailovej forme, a to v lehote 3 dni odo dila obdrzania vyzvy. Takéto
konanie je mozné i z vlastnej iniciativy Zhotovitel'a kedykol'vek pocas vykonavania diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit Objednavatelovi konzultidcie a potrebni sicinnost pri
odstranovani akychkol'vek vad, nezrovnalosti a/alebo nedorobkov diela.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat pri realizacii verejného obstarania na zhotovitela stavby
(stanovenie aktualnej ceny stavby, sucinnost’ pri vysvetlovani projektovej dokumentacie a vykazu
vymer, oprava zistenych chyb v projektovej dokumentacii a vykaze vymer) priCom uvedena
sucinnost’ musi byt’ poskytovana Zhotovitel'om bezodkladne.

Dielo bude financované z finan¢nych prostriedkov Fondu na podporu umenia na zéklade Zmluvy o
poskytnuti finanénych prostriedkov ¢. 26-610-01804 a z vlastnych finanénych prostriedkov
objednavatel’a. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania a dohl'adu
suvisiaceho s realizdciou predmetu zmluvy a poskytnutim finanénych prostriedkov, ato
opravnenymi osobami. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ opravnenym osobam pristup k dokumentacii,
uctovnym dokladom, zaznamom, pracoviskdm a vSetkym informaciam suvisiacim s realizaciou
predmetu zmluvy, a to pocas realizacie predmetu zmluvy aj po jeho ukonceni.

ClL 1X
Kontrola

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon auditu/kontroly stvisiaceho s dodavanymi sluzbami a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniit’ im vsetku potrebntl sucinnost’.

Zhotovitel' sa zavdzuje vytvorit podmienky pre vykon kontroly v zmysle prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ako kontrolovany subjekt sa zavdzuje
prisluSnym opravnenym osobdm poskytnit za tymto ucelom vSetku potrebnll su¢innost’.

Opravnené osoby maju pocas trvania realizacie schvaleného projektu pristup ku vSetkym obchodnym
dokumentom Objednavatel’a, stivisiacim s vydavkami a plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy.

CLX
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stulade s touto zmluvou, bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, urcené cenovou ponukou a bude zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam
stanovenym vo vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch a v slovenskych technickych normach.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase odovzdavania Objednéavatel'ovi a za nedorobky
zistené po Uplnom odovzdani predmetu zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel' nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Pre pripad vady diela, resp. zistenych nedorobkov, dojedndvajii zmluvné strany povinnost
Zhotovitela poskytnit’ bezplatné odstranenie vady diela bezodkladne po uplatneni reklamacie
Objednéavatel'om pisomnou formou, najneskoér vSak do 5 pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronickou postou s poziadavkou overenia dorucenia.

CL X1
Sankcie

Objednavatel’ si moéze uplatnit’ u Zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
dohodnutej podl'a bodu 7.1 za kazdy, aj zacaty deii omeskania pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a
dodat’ dielo riadne a v€as v termine stanovenom v ¢l. V zmluvy.
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Zhotovitel' nie je povinny zmluvnu pokutu uplatneni Objednavatelom podla bodu 11.1. zmluvy
zaplatit’ v pripade, ak porusenie povinnosti dodat’ dielo riadne a v¢as v stanovenom termine zavinil
Objednavatel’. Pre vylucenie pochybnosti zmluvné strany stihlasia, Ze Zhotovitel’ nie je v omeskani s
plnenim dohodnutého diela, pokial’ je omeSkanie sposobené okolnost'ami, ktoré¢ sa Zhotovitelom
nedali pri vynalozeni odbornej starostlivosti predvidat’.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela do 5 prac. dni od uplatnenia reklamacie, ak sa termin odstranenia
vad nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,- € za kazdl zistenu vadu, a to za kazdy deni omeskania. Objednavatel’ ma zaroven voci
Zhotovitel'ovi pravo na nahradu $kody presahujucej zmluvnt pokutu.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi sucinnost vzmysle bodu 8.2.5 tejto zmluvy,
Objednavatel je opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktary ma
zhotovitel’ pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske uréenej podl'a § 1 ods. 1 Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika, a to za kazdy, aj zaCaty den omeskania.

Uplatnenim prava na sankcie niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo druhej zmluvnej
strany pozadovat’ nahradu Skody vzniknutl v pricinnej stvislosti s vykonavanim diela alebo s vadou
diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora Objednavatel'ovi vznikne z dévodu neplnenia si svojich
povinnosti stanovenych Zmluvou, a to v plnom rozsahu, pricom zodpovednost Zhotovitel'a podla
tohto bodu Zmluvy zahfia vSetky Skody, ktoré vznikli v pri¢innej suvislosti s poru§enim povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy. Zodpovednosti za vzniknuti skodu sa zmluvna strana zbavi v pripade
ak preukaZze, ze skodu nezavinila.

CL. XII
Podstatné porusenie zmluvy

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) ak je Zhotovitel' v omeskani so zhotovenim diela resp. jeho Casti a jeho odovzdanim resp. jeho
Casti o viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu plnenia a Zhotovitel’ nesplni svoj zavizok
ani po poskytnuti dodato¢ne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel’ bez predchadzajiiceho stihlasu Objednavatel’a prerusi vykonavanie diela o viac
ako 14 dni;

¢) ak Zhotovitel’ preukdzatelne vykonava dielo chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve

d) ak zhotovené dielo nie je vypracované v zmysle poziadaviek uvedenych v tejto zmluve

e) ak Zhotovitel stratil oprdvnenie vykonavat’ ¢innost, ktora je predmetom tejto zmluvy

f) ak je Objednavatel’ v omeskani s platenim faktury o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

C1. X111
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k zaniku zmluvného zavizku moze ddjst’ na zéklade pisomnej dohody
zmluvnych stran alebo jednostrannym odstiipenim od zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) zhotovitel’ je v omeskani so zhotovenim diela o viac ako Strnast’ (14) dni a zhotovitel’ nesplni
svoj zavdzok ani po poskytnuti dodato¢ne stanovenej lehoty na plnenie,
b) z dovodov uvedenych v tejto zmluve,
¢) zinych dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom,
d) zdoévodov uvedenych v ustanoveni § 19 zédkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako Sest'desiat (60) dni,
b) zinych dévodov stanovenych Obchodnym zédkonnikom.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje za podstatné porusenie zmluvy,
moze opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 10 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.



13.5 Odstapenie od tejto zmluvy je ac¢inné dinom dorucenia okamzitého odstiipenia druhej zmluvne;j strane.

13.6 Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstapit’ len spésobom pre
nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

13.7 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy stanovi lehotu na dodato¢né plnenie, vznika
jej pravo odstapit’ od zmluvy rovnakym spdsobom ako je uvedeny v bode 13.2 zmluvy, a to do 10 dni
po marnom uplynuti dodatocnej lehoty na plnenie.

13.8 Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran odstupujucich od zmluvy,
okrem narokov na nahradu spésobenej $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné plnenie,
zakonné sankcie a uroky, ako aj naroku objednavatela na bezplatné odstranenie zistenych vad.
Okamzité odstipenie od tejto zmluvy je G¢inné diiom dorucenia okamzitého odstipenia jednej
zmluvnej strany druhej zmluvne;j strane.

13.9  Odstipenim od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou nie je dotknuté pravo uplatiiovat’ sankcie
podla Clanku XI. zmluvy.

CL X1V
Zaverecné ustanovenia

14.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

142 Tuto zmluvu mozno po dohode zmluvnych stran menit’ alebo doplnit’ len formou postupne
¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

14.3 Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, dva pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitel’a.

14.4 Na tucely tejto zmluvy sa za preukdzate'né dorucenie pisomnosti povazuje dorucenie doporucenej
listovej zésielky potvrdené na dorucenke listovej zasielky. V pripade, ak sa nepodari doporucena
listova zasielka zmluvnej strane dorucit’, za doruc¢ent sa pisomnost’ povazuje dilom nasledujucim po
vrateni nedorucenej zasielky objednavatelovi.

14.5 Téato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ dilom nasledujucim po dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom
Uradom vlady SR podl'a § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich
predpisov.

14.6 Této zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informaécii)
v zneni neskorsich predpisov.

14.7 Zmluvné strany vyhlasujt, ze tito dohodu uzavreli na zéklade ich slobodnej vole, dohoda nebola
uzatvorena v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, dohodu si precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

V Tekovskych Nemciach, diia 01.10.2026 V Tekovskych Nemciach, diia 01.10.2026
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Maria Rudzanova, starostka obce Ing. Jana Volfova, konatel
Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Podrobny popis diela



Priloha ¢. 1 — Podrobny popis diela

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie rekonstrukcie Kultirneho domu v obci
Tekovské Nemce v rozsahu stavebného zameru a projektu stavby pre ucely vydania overovacej dolozky
stavby. Projektova dokumentacia bude spracovana opravnenou osobou v sulade s platnou legislativou,
najmé so stavebnym zakonom a suvisiacimi vykonavacimi predpismi, ako aj s platnymi technickymi
normami.

Projektova dokumentacia bude zahffiat' architektonicko-stavebné rieSenie obnovy objektu, navrh
dispozi¢nych tuprav vnutornych priestorov, rieSenie bezbariérovosti, hygienického a prevadzkového
zazemia, zazemia javiska a skladovych priestorov, technickej infrastruktiry objektu, ako aj navrh opatreni
na zlepSenie prevadzkovych, akustickych a svetelnych podmienok kultirneho domu. Sucastou
dokumentacie bude aj rozpoctové spracovanie stavby vratane vykazu vymer a d’alSie nalezitosti potrebné
pre povolovacie procesy a pripravu realizacie stavby.

Vypracovana projektova dokumentacia bude sluzit' ako odborny a technicky podklad pre nésledné
povolovacie konania, verejné obstaravanie zhotovitela stavby a dalSie kroky obnovy kultirnej
infraStruktary obce.

Forma dodania/ Pocet vvhotoveni dokumentacie:
a. Tlacena podoba: 6 exemplarov
b. Elektronicka verzia: 1 exemplar na CD/DVD/USB

Udaje a informacie o objektoch, ktoré budi predmetom rieSenia v ramci vypracovania projektovej
dokumentdcie:

Parcela registra ,,C* ¢. 1/2, vymera 686 m?, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie; stavba so
supisnym ¢islom 405 — kultirny dom (budova pre kultiru a na verejni zabavu), Okres: Zlaté Moravce,
obec a katastralne uzemie Tekovské Nemce, list vlastnictva ¢. 890; vlastnik: Obec Tekovské Nemce
(spoluvlastnicky podiel 1/1).

RieSenie: Kultirny dom je v sucasnosti v technicky a prevadzkovo nevyhovujiicom stave. Hygienické
zazemie je nevyhovujuce a neobsahuje bezbariérové WC ani prebal’ovaci priestor. Zazemie javiska je
kapacitne nedostato¢né, bez samostatnych Satni, skladov kostymov a rekvizit a s nevyhovujucim
hygienickym zdzemim pre U¢inkujucich. Skladové priestory techniky su nevhodne umiestnené v priestore
hlavného vstupu, ktory ma plnit’ reprezentativnu funkciu. V objekte su poskodené podlahy, opadédvajuce
omietky, praskliny v stenach, nevyhovujuce a nebezpecné zabradlia, zastarané a poddimenzované rozvody
zdravotechniky, vykurovania a elektroinStalacie, chybajica vzduchotechnika a zI¢ akustické a svetelné
podmienky v sale. V niektorych priestoroch (najmé v zadzemi javiska) dlhodobo dochédza k zatekaniu a
objekt ma nedostatocné tepelno-technické vlastnosti, co sposobuje prehrievanie v lete a tepelny diskomfort
v zime. Predmetom projektovej dokumentécie je komplexna obnova objektu zahfiiajica architektonicko-
stavebné riesenie, dispozi¢né Upravy vnitornych priestorov vratane doplnenia bezbariérového WC s
prebalovacou miestnost’'ou, reorganizaciu a doplnenie skladovych priestorov a zazemia javiska (Satne,
sklady kostymov, rekvizit a nastrojov s moznym vyuzitim priestorov 2. nadzemného podlazia), rieSenie
reprezentativnej vstupnej haly/foyer, obnovu saly s javiskom s vymenou degradovanych materidlov
(podlahy, podhl'ady, svietidla) a zlepSenim akustickych a svetelnych podmienok, doplnenie bezpeénych
schodisk a zabradli, obnovu a doplnenie technickej infrastruktary objektu (zdravotechnika, vykurovanie a
zdroj tepla, elektroinstalacia, bleskozvod, vzduchotechnika), zateplenie objektu a odstranenie pricin
zatekania, ako aj rozpoCtové spracovanie stavby s vykazom vymer. Podrobné stavebno-technické udaje st
zrejmé z prilohy - Vizualizacia a popis sucasného stavu objektu — fotodokumentacia sicasného stavu

Poziadavky verejného obstaravatel’a na vypracovanie projektovej dokumentacie

1. Projektova dokumentdcia musi byt vypracovana opravnenou osobou s prislusnou odbornou
sposobilostou podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov (ust. § 45 a 46 stavebného zédkona). Projektovi
dokumentaciu je potrebné spracovat’ v siilade s platnou legislativou a technickymi normami.

2. Projektova dokumentacia bude vypracovana v stilade s ustanoveniami vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike, najmé stavebného zédkona a suvisiacich
vykonavacich predpisov, v rozsahu stavebného zameru a projektu stavby pre ucely vydania overovacej
dolozky stavby, vratane dodrzania prislusnych technickych noriem (STN, EN) a poziadaviek na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

3. Zhotovitel sa zaviaze pred vypracovanim projektovej dokumentacie oboznamit’ sa so staveniskom, na
ktorom bude vykonavat’ svoju ¢innost’, vykonat’ jeho podrobnu obhliadku a odborne posudit’ jeho
technické, geologické, environmentélne a priestorové podmienky. Zhotovitel’ zaroven zabezpeci, aby



projektova dokumentacia zodpovedala aktudlnemu stavu staveniska, reSpektovala vSetky jeho
obmedzenia a Specifikd a umoznila efektivnu realizaciu stavebnych uprav v stlade s platnymi
predpismi a technickymi normami.

Projektova dokumentacia stavby bude vypracovana v sulade s ustanoveniami v§eobecne zavéiznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike a platnych technickych noriem
vzt'ahujucich sa na dielo.

V ramci ceny za vypracovanie projektovej dokumentacie bude projektant zohl'adiiovat’ aj aktualizaciu
rozpoc¢tov potrebnych pre stanovenie predpokladanej hodnoty zakazky na verejné obstaravanie
stavebnych prac. Cena zahfiia aj poskytovanie sucinnosti pocas verejného obstaravania, vratane
vybavovania Zziadosti o vysvetlenie od uchddzaCov, s cielom zabezpecit efektivny priebeh
obstaravacieho procesu.

Samotny navrh rieSenia bude zhotovitel' PD konzultovat’ s objednavatel'om v dostatocnom ¢asovom
predstihu. Cena za PD zahina aj pripadné zmeny PD, ktoré vzidu ako pripomienky zo strany
objednavatel’a, pripadne stavebného konania. Zhotovitel’ uvedie v TS predpokladant dobu realizacie
diela podl'a spracovanej PD (napr. pocet mesiacov ...).



