PROUNION

ZMLUVA O DIELO / PROJEKT LEADER

na vypracovanie ziadosti o nenavratny financny prispevok a externy
manazment projektu
v ramci implementacie Integrovanej stratégie rozvoja uzemia
Miestnej akénej skupiny 0.z. pre rozvoj mikroregiénu ,Pozitavie —
Sirogina“, prostrednictvom pristupu LEADER
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona NR SR €. 513/1991 Z.z. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel’ Obec Tekovské Nemce
Sidlo: Tekovska 405, 966 54 Tekovské Nemce
Zastupeny: Ing. Erika Valkovicova
4 starostka obce
IGO: 00 321 044
Tel.: 045/689 25 22
Fax: 045/689 25 08
E-mail: tnemce@stonline.sk
Pravna forma: obec

(dalej len ,Objednavatel®)

1.2 Zhotovitel: PROUNION, a.s.
Sidlo: Piaristicka 2, 949 01 Nitra
Zastlpeny: Ing. Andrej Gero,
predseda predstavenstva
ICO: 45 597 103
DIC: 2023058422
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cislo uctu: 1094757008/1111
Tel.: 037/65 42 421
Fax: 037/65 42 421
E-mail: info@prounion.sk
Pravna forma: akciova spolo¢nost, zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu

Nitra, vloZka &. 10420/N

(dalej len ,Zhotovitel™)
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IL.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy odielo (dalej len ,Zmluva") je zavazok Zhotovitela vodi
Objednavatelovi vykonat' dielo $pecifikované nasledovne:

Spracovanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok, pozostava z aktivit:

a) Vyplnenie formuldra ZoNFP + tabulkovej Easti

b) Kompletizacia povinnych priloh a konzultacie k priloham

¢) Asistencia pri predlozeni ZoNFP v kancelarii MAS (najneskdr v posledny den predkladania
projektov v zmysle podmienok vyzvy)

Externy manazZment / implementacia podporeného projektu, pozostava z aktivit:

a) Manazment pri zmenach projektu

b) Asistencia pri kontrole na mieste zo strany Pddohospodérskej platobnej agentry,
prislusnej Miestnej akénej skupiny

c) Spracovanie Ziadosti o platbu a ich kontrola

d) Informovanie o zmenach metodiky

e) Informovanie o povinnostiach vyplyvajtcich zo zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku

f) Komunikécia s Pédohospodarskou platobnou agenttirou, prislunou Miestnou akénou
skupinou

g) Spracovanie monitorovacej spravy

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve
a v sulade s platnymi pravnymi predpismi v rozsahu a v podobe vyplyvajlicej z dokumentov
zverejnenej Vyzvy na predkladanie Ziadosti o Nenavratny finanény prispevok v ramci
implementacie Integrovanej stratégie rozvoja Gzemia Miestnej akénej skupiny o0.z. pre rozvoj
mikroregionu Pozitavie Sirogina, prostrednictvom pristupu LEADER z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 - 2013 “ (dalej len ,Vyzva®).

Objednavatel sa zavézuje za vykonanie diela v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutt odmenu v zmysle &1. IV tejto Zmluvy.

1.
‘Cas a podmienky plnenia

Plnenie predmetu tejto Zmluvy zatne dfiom podpisu Zmluvy o dielo a bude trvat aZ do
odovzdania poslednej monitorovacej spravy Objednavatelom.

Po obdrZani vSetkych potrebnych dokumentov ainformacii od Objednavatela Zhotovitel
vyhotovi Ziadost o NFP a odovzda ju Objednavatelovi najneskor v termine uzavierky vyzvy
uvedenom vo Vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP.

Ziadost o NFP odovzda Zhotovitel Objednavatelovi v tladenej a elektronickej forme v pocte
kusov uvedenom vo Vyzve, plus 1 kus vtladenej a 1 kus v elektronickej verzii na CD-Rom
alebo DVD-Rom pre ugely archivacie u Objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo na pisomné oznamenie Zhotovitela v lehote uréenej
vtejto Vyzve v termine uvedenom v ods. 3.2. Zhotovitel vyzve Objednavatela na prevzatie
diela bez zbytocného odkladu po vyhotoveni diela. Zhotovitel mdZe vyhotovit a odovzdat dielo
aj pred dohodnutym terminom plnenia.

Dodrzanie dohodnutého terminu je zavislé od riadneho a véasného spolupbsacbenia
a splnenia ostanych povinnosti Objednavatela dojednaného vtejto Zmluve. Po dobu
omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so
splnenim povinnosti dodat' predmet diela v dojednanom termine.
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V pripade, Ze déjde k ome8kaniu Objednavatela podla bodu 3.5. tohto &lanku, zhotovitel nie
je viazany terminom podla bodu 3.2. Zhotovitel v takom pripade pokracuje v zhotoveni diela
pre daldi termin podania projektov v zmysle vyzvy uvedenej v bode 2.2.

V.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vyhotovené dielo je vsulade sobsahom Zmluvy medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom a bola stanovena dohodou zmiuvnych stran nasledovne:

4.1.1. Spracovatelsky poplatok za aktivity podla bodu 2.1.1. vo vyske 0,00 EUR;
4.1.2. Odmena vo vydke 800,00 EUR za aktivity podla bodu 2.1.2.

Odmena Zhotovitel'a podla bodu 4.1.2. tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty,
pricom Zhotovitel vyuétuje dan z pridanej hodnoty podla platnych pravnych predpisov.

Cena za dielo podla bodu 4.1.2. tohto élanku je splatna iba v pripade podpisu Zmluvy
o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,Zmluva o NFP") medzi
Objednavatelom a Poskytovatelom NFP. Zhotovitel vystavuje faktiru za zrealizované aktivity
podlia bodu 2.1.2 pred spracovanim zaverecnej Ziadosti o platbu so splatnostou 15 dni.

V dohodnutej odmene st zahrnuté vSetky vydavky, ktoré Zhotovitel' nevyhnutne alebo (celne
vynalozil pri splneni svojho zavazku vratane nakladov na pravne sluzby, poradenstvo,
realizované analyzy, konzultaéné cinnosti a podobne, ktoré vznikli Zhotovitelovi pri &innostiach
smerujlcich k realizacii predmetu zmluvy.

V.
Spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje urcit zodpovedného pracovnika, ktory bude stalym konzultantom
so Zhotovitelom.

Objednavatel je povinny odovzdat' Zhotovitelovi vSetky podklady potrebné na zhotovenie diela
najneskér 5 pracovnych dni po doru€eni poziadavky na predmetné podklady Objednavatelovi.
Zoznam dokladov, ktoré je Objednavatel povinny odovzdat Zhotovitelovi, prediozi Zhotovitel
Objednavatelovi.

Objednavatel zodpoveda za Uplnost a pravdivost odovzdanych podkladov, ako aj za to, ze
skuto€nosti v nich uvedene zodpovedaiju realite a st bez pravnych vad.

Objednavatel' sa dalej zavézuje spolupracovat dohodnutym spdsobom pri kompletizacii
predmetu zmluvy, ato najmé odovzdat vSetky dalSie podklady potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy, ak ho o to Zhotovitel poziada listom, faxom alebo elektronickou postou, a to
najneskor do 5 pracovnych dni od poziadania.

. VL.
DalSie dojednania

Ak sa vyskytnu prekazky, ktoré jednému alebo obom zmluvnym partnerom ¢iastocne alebo
Uplne znemoznia plnenie ich povinnosti podfa zmluvy, st povinni sa o tom bez zbytotnych
prietahov informovat' a spolo¢ne podniknut’ kroky na ich prekonanie.

Pre pripad vady diela dojednavaju zmluvne strany pravo objednavatela pozadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje
pripadné vady odstranit bez zbyto€ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie
objednavatelom. Reklamaciu vady je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou (listom, faxom, elektronickou postou) u zhotovitela.
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Zhotovitel zodpoveda iba za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Vadou nie je neposkytnutie Nenavratného finanéného prispevku z fondov Eurépskej tnie.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo Objednavatel napriek upozorneniu Zhotovitefa na ich pouziti trval.

Objednavatel je opravneny vyuzit dielo iba na Ggely vyplyvajuce ztejto zmluvy. Pre iné
vyuzitie je povinny uzavriet so Zhotovitefom zmluvu, ktora toto pouzitie upravi.

Pouzitie diela dodaného Zhotovitelom bez podstatnej zmeny obsahu projektu sa aj pri zmene
nazvu projektu povazuje za pouZitie dodaneho predmetu tejto Zmluvy. Ak Objednavatel
takymto sposobom pouzije dielo vykonané Zhotovitelom, naroky Zhotovitela na odmenu
vratane Cielovej odmeny v zmysle ¢lanku V. tym nie s dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych kontrolnych
zamestnancov v zmysle prisludnych predpisov Europskeho spoloCenstva a predpisov SR
abude ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne pinit povinnosti, ktore mu
vyplyvaju z uvedenych predpisov. Kontrola moze byt vykondvana po celd dobu trvania
zavazkov zo zmluvy.

VIL
Zavereéné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi $tatutarnymi zastupcami
zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a dalsich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze informacie, ktoré si navzajom poskytnu v slvislosti
s Ginnostou pod'a tejto zmluvy a oznatia ich ako doverné, neprezradia tretej osobe a ani ich
nepouziju v rozpore s ich G¢elom pre svoje potreby.

Zmluva nadobuda platnost a Gginnost diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda strana dostane jeden.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tuto zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, ze
obsah tejto zmluvy zodpoveda ich skutotnej a slobodnej voli, ju podpisali.

Zmluvu ani akukolvek jej &ast nie je mozné zverejnit' na verejne pristupnom mieste bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu jednotlivych zmluvnych stran.

V Nitre, dna: 19.8.2011

Objednavatel Zhotovitel
OB AL
Takovskfa(;of, /}‘310 U :;{ TON
966 54 TEKOVSKE NEMCE - leristicka 2, 949 01 Nitra
1= iy o p OO 48 687,103

P P

i 10420

. /7%&!/’}’?7/}'71’1 /"l,’
Ing. Erika Valkovitova /'/ Ing. Andrej Gero
starostka obce predseda predstavenstva
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